
下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000001 2021/12/21 2021/12/22

１．入札説明書Ｐ７　８（２）（ウ）
「回答書は、質問締切日から５営業日以内に掲載する。」と記載があります。
質問は締切日まで回答せずに、まとめて回答になるのでしょうか。

２．入札説明書Ｐ１０　１３　（３）
追加配置する技術者は、施工実績は必要とせず、「一級土木施工管理技士」、「監理技術者
資格者証」の有資格者であれば問題ないでしょうか。

１　回答可能となったものから、順次掲載していきます。

２　「一級土木施工管理技士」、「監理技術者資格者証」の有資格者で監理技術者講習を修
了している者であれば、施工実績は必要ありません。

000002 2021/12/21 2021/12/23

入札説明書Ｐ３　２（２）　カ　（エ）

「なお、配置予定技術者の実績としては、施工した期間の７割以上の期間を」とあります。
「施工した期間」とは、コリンズに登録している「工期」を意味するのでしょうか。

実際の工期となります。コリンズの登録が実際と異なっている場合は、工期が確認できる資
料を提出してもらいます。

000003 2021/12/21 2021/12/23

特定共同企業体第２位構成員の配置予定技術者の施工実績について、下水道管更生工事
は実績として認められると考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

000004 2021/12/23 2021/12/24

競争入札参加申請において、複数の配置予定技術者を立てることは可能でしょうか。
その際は、申請時に配置予定技術者調書を該当人数のものを提出することでよろしいでしょ
うか。

申請時に配置予定技術者の候補が複数名いる場合は、候補者全員の配置予定技術者調
書、監理技術者資格者証の写し（両面）、監理技術者講習修了証の写しを提出していただ
きます。

000005 2021/12/23 2021/12/24

特定共同体の第２位構成員の実績要件の中に、下水道土木一式工事の元請実績とありま
すが、下水道管更生工事の実績は認められるでしょうか。

下水道土木一式工事の元請実績として認めます。

000006 2021/12/23 2021/12/24

鋼管ソイルセメント杭はガンテツパイル工法で積算されていますが、工法を指定するもので
は無いと理解してよいでしょうか。

設計書に記載の工法は、積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありま
せん。

000007 2021/12/24 2021/12/28

請負金額３億円以上の下水道法上のポンプ場の新設土木工事において、鉄筋コンクリート
造の水槽構造物を２つの工事（５億円の底盤、壁の工事と５億円の壁、スラブの工事）に分け
て施工した場合、どちらの工事も元請実績の要件を満たすと考えてよいでしょうか。

よろしいです。

000008 2021/12/24 2021/12/28

１．配置予定技術者として、一級土木施工管理技士等の国家資格（これと同等以上の資格を
有すると国土交通省に認定されている者を含む）を有し、とございますが一級建設機械施工
管理技士の技術者は対象と考えてよろしいでしょうか。

２．資格条件として、「工事内容に鉄筋コンクリート造りの水槽構造物を含むものに限る。」と
ございますが、鉄筋コンクリート造りの水槽構造物の耐震補強工事は資格条件として認めら
れますでしょうか。

１　よろしいです。

２　耐震補強工事の実績は認められません。新設・増設工事の実績を条件としています。

000009 2021/12/24 2021/12/27

「工事及び建設コンサルタント業務関係書類の押印廃止について（通知）」の別紙一覧表に
「第２号様式その１」、「第３号様式その１」は記載されていませんが、それぞれの様式に押印
は必要でしょうか。

押印は必要ありません。

000010 2021/12/24 2021/12/27

1.数量総括表では本体築造工－既製杭工－鋼管杭－鋼管ソイルセメント杭と記載されており
ますが、施工内訳書（第0-0112号内訳表）ではガンテツパイル工法と記載されております。こ
の工法が指定工法なのでしょうか。ご教示ねがいます

令和３年１２月２４日付け質疑回答書（管理番号6）で回答した通りです。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000011 2021/12/24 2021/12/28

１　入札説明書p-３　２(２)カ　(エ)・・・『当該配置予定技術者は、平成１３年４月１日以降に竣
工した，請負金額３億円以上の下水道法上の処理場又はポンプ場（都市下水路を含む）の
新設増設の土木工事（工事内容に鉄筋コンクリート造の水槽構造物を含むものに限る。）の
元請実績（共同企業体の構成員としての実績は，出資比率が総出資額の１０分の３以上のも
のに限る。）を有すること。または，平成１３年４月１日以降に竣工した，請負金額３億円以上
の下水道類似施設（地域し尿処理施設（コミュニティープラント），農業集落排水施設等）若し
くは上水道施設等（上水道施設，調整池，防火用水槽，・プール等）の新設増設の土木工事
（工事内容に鉄筋コンクリート造りの水槽構造物を含むものに限る。）の元請実績（共同企業
体の構成員としての実績は，出資比率が総出資額の１０分の３以上のものに限る。）を有す
ること。なお，配置予定技術者の実績としては，施工した期間の７割以上の期間
を監理技術者，主任技術者，担当技術者又は現場代理人として従事したという証明がある
場合に限り認める。』と記載があります。
鉄筋コンクリート造りの水槽構造物を含むという証明は、コリンズに記載がない場合、図面を
添付するということでよろしいでしょうか。

2　入札説明書p-3　２(２)カ　(ウ)、(エ)に記載がある『農業集落排水施設』とは、排水機場も含
まれるということでよろしいでしょうか。

3　入札説明書p-4　3(1)ア　一般競争参加資格申請書【第1号様式】添付書類各構成員の施
工実績調書とあります。構成員第3位と第4位については上記書類の添付はいらないというこ
とでよろしいでしょうか。

１　コリンズで確認が出来ない場合は、別途確認できる資料を提出してもらいます。

２　排水機場については、上下水道類似施設に含まれます。

３　よろしいです。

000012 2021/12/24 2021/12/27

１．代表構成員、第２位構成員ともに、資格条件の施工実績において請負金額が指定されて
おります。施工実績調書、配置予定技術者調書ともに出資比率相当分を記入とございます
が、資格条件の請負金額はＪＶ全体金額ではなく、出資比率相当分で満たさなければならな
いのでしょうか。
２．配置予定技術者調書の工事経験欄に記載する工事のＣＯＲＩＮＳ登録番号を記載する欄
がございませんが、不要と考えてよろしいでしょうか。

１　ＪＶ全体の請負金額となります。

２　工事内容欄に記載してください。
例（CORINS登録番号：〇〇〇〇〇〇）

000013 2021/12/27 2022/1/5

１．機械損料について、全ての機械損料に豪雪地補正10％をかけていると考えてよろしいで
しょうか。
２．週休２日補正なしとなっていますが、受注後希望すれば工期延長及び工事費（労務費、
機械（賃料）、間接工事費、市場単価、標準単価）の設計変更になると考えてよろしいでしょう
か。
３．成型目地工　高弾性タイプ　厚5mm幅　材工とも は、新潟市設計単価（別冊）道路資材単
価表の（６）Ｌ型集水桝の成型目地工でしょうか。
４．施工　第0-0024ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ・・号内訳書　の損耗費は、良好普通不良のどれでしょう
か。
５．施工　第0-0032号内訳書　備考に「35　諸経費等の対象としない」とありますが、共通仮
設費（率）、現場環境改善費（率）、現場管理費（率）、一般管理費（率）及び契約保証費の対
象外と考えてよろしいでしょうか。
６．「35　諸経費等の対象としない」と記載がなければ全て、共通仮設費（率）、現場環境改善
費（率）、現場管理費（率）、一般管理費（率）及び契約保証費の算出にあたり、対象になると
考えてよろしいでしょうか。
７．施工　第0-0114号内訳書　発電機は、単位が供用日のため、(15)欄を計上していると考
えてよろしいでしょうか。

1.機械損料については、豪雪地域において使用する機械として補正しています。

2.週休2日取得モデル工事の対象工事ではないため、設計変更の対象としません。

3.そのとおりです。

4.第0-0024号内訳書の損耗費は、良好で積算しています。

5.新潟市土木積算基準に基づき積算しています。

6.新潟市土木積算基準に基づき積算しています。

7.単価は、積算基準[5建設機械損料表]の（15）”積雪地損料を計上しています。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000014 2021/12/27 2022/1/5

１．施工　第0-0114号内訳書　発電機に「積雪地損料」とありますが、豪雪補正を計上してい
ると考えてよろしいでしょうか。
２．「積雪地損料」記載が無い機械は全て豪雪補正を計上していないと考えてよろしいでしょ
うか。
３．施工　第0-0115号内訳書　発電機は、単位が日のため、(13)欄を計上していると考えてよ
ろしいでしょうか。
４．施工　第0-0165号内訳書　測量諸経費  上記計×91.2％以内　450248円とありますが、
450248円はあくまでも参考価格で上記計×91.2％以内で計算すると考えてよろしいでしょう
か。
５．施工　第0-0184号内訳書　仮設材等の運搬（往路）　運搬割増率（実数入力）＝０とありま
すが、運搬割増なしと考えてよろしいでしょうか。

1. 積算基準[5建設機械損料表]の（15）”積雪地損料を計上しています。

2. 機械損料については、豪雪地域において使用する機械として補正しています。

3.単位は、供用日が正しく、単価は、積算基準[5建設機械損料表]の（15）”積雪地損料を計
上しています。

4.積算上、記載の450248円を計上しています。

5.よろしいです。

000015 2021/12/27 2022/1/5

１．機械式継手D13 摩擦圧接ネジ継手は、物価資料とありますが、「機械式継手＝材料（物
価資料）＋手間（標準単価）」と考えてよろしいでしょうか。
２．家屋調査は、諸経費等の対象と考えてよろしいでしょうか。
３．土質試験費で六価クロム溶出試験以外は、諸経費等の対象と考えてよろしいでしょうか。
４．施工期間を考慮した現場管理費の補正はされていないと考えてよろしいでしょうか。

1.単価は、物価資料の金額を計上しています。
　施工手間は、受注後協議の対象とします。
2.家屋調査は、諸経費の対象です。
なお、諸経費の取り扱いは、新潟市土木積算基準に記載のとおりです。
3. 土質試験費で六価クロム溶出試験以外は、諸経費の対象です。
なお、諸経費の取り扱いは、新潟市土木積算基準に記載のとおりです。
4.新潟市土木積算基準に記載のとおりです。

000016 2021/12/28 2022/1/5

１．施工条件明示総括表にある関連する別途工事との関連を示す標準工程表がありました
らご教示下さい。
２．02-下管第25号設計書-積算書
仮設工に濁水処理設備（締切排水、工事中排水）が計上されていませんがどのようにお考え
かご教示下さい。また、排水の放流先をご教示下さい。
３．工事用地内に現場事務所、作業員休憩所等を設けることは可能と考えてよろしいでしょう
か。

1.現時点での工程は確定していないため、お示しできません。

2.受注後協議対象とします。

3. 受注後協議対象とします。

000017 2021/12/28 2022/1/4

調査基準価格未満の金額で契約の場合の専任の配置技術者要件について、施工実績は必
要なしと理解してよろしいですか。

施工実績は必要ありません。

000018 2021/12/28 2022/1/4

１　入札説明書 p-3、2(2)カ(エ)に、『元請実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が総出資額の10分の3以上のものに限る)を有すること。』と記載があります。
こちらは、『単体』の元請実績は申請可能ということでよろしいでしょうか。

２　入札説明書 p-3、2(2)カ(ウ)『（工事内容に鉄筋コンクリート造りの水槽構造物を含むもの
に限る）』という証明は、コリンズに記載がない場合、図面を添付するということでよろしいで
しょうか。

１　よろしいです。

２　コリンズで確認出来ない場合は、別途確認できる資料を提出してください。

000019 2022/1/4 2022/1/5
添付の通りご質問申し上げます。
どうぞ宜しくお願い致します。

資料を添付せずに質疑してください。

000020 2022/1/4 2022/1/5

１．仮橋作業構台工：本工事費　内訳表に鉄筋数量として22.81tの記載がありますが、設計
図に記載がありません。ご提示願います。

２．ポンプ場工事エリア内に仮設事務所の設置は可能ですか。ご教示願います。

３．ポンプ場工事エリア内に仮設宿舎の設置は可能ですか。ご教示願います。

1.受注後にお示しします。

2.受注後協議対象とします。

3.受注後協議対象とします。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000021 2022/1/4 2022/1/5

1　入札説明書p-4 3競争入札参加申請(1)提出書類ア一般競争入札参加申請書【第1号様
式】≪添付書類≫のうち、『・「施工実績調書」及び「配置予定技術者調書」の記載内容が確
認できる契約書又は、施工実績証明書又は図面及び仕様書等の写し（・・・）。・・・』とあります
が、こちらは『各構成員の施工実績調書【第2号様式その1・その2・】』や『各構成員の配置予
定技術者調書【第3号様式その1・その2・】』の各々の後に綴るのがよろしいのでしょうか。ま
たは、『各構成員の暴力団等の排除に関する誓約書【第7号様式】』の後にまとめて綴るのが
よろしいのでしょうか。ご指定等ございましたら、お教え願います。

2　入札説明書p-4 3競争入札参加申請(1)提出書類ア一般競争入札参加申請書【第1号様
式】≪添付書類≫『・各構成員の配置予定技術者調書【第3号様式その1・その2】』について、
第3位構成員と第4位構成員の『工事経験』 の記載は不要ということでよろしいでしょうか。

１　綴り方は特に指定していませんが、第２号様式、第３号様式それぞれの施工実績調書
の後に、記載内容が確認出来る資料を添付していただけると助かります。

２　よろしいです

000022 2022/1/4 2022/1/5

【設計書-積算書-施工内訳表】について
施工内訳表　施工　第0-0116号内訳表に１日当り、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝが1.25時間計上されておりま
す。
ｶﾞﾝﾃﾂﾊﾟｲﾙ工法標準積算資料2019年度版には1日当り、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝが1.25供用日計上されて
おります。
今回の積算では、1.25供用日ではなく1.25時間を計上すればよいのでしょうか。ご教示くださ
い。

単位は、供用日が正しく、単価は、積算基準[5建設機械損料表]の（15）”積雪地損料を計上
しています。

000023 2022/1/5 2022/1/6

入札説明書p-4 2入札参加資格(2) 特定共同企業体の構成員の資格条件 「コ2(2)のカ(エ)、
キ(エ)、ク(ウ)及びケ(ウ)に掲げる者は、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日に
おいて、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が3か月を経過しており、・・・」
と記載があります。
また、『新潟市契約課　令和3年3月23日　現場代理人及び技術者等の適正配置についてp5
5.現場代理人及び技術者等の確認資料(1)直接的かつ恒常的な雇用関係を証するもの』に
『現場代理人及び技術者等について、所属する会社と直接的かつ恒常的な雇用関係を証す
るため下記①～⑤のいずれかの・・・書類の写しをまた、一般競争入札における技術者等に
ついては、「配置予定技術者調書」の提出と同時に契約担当課の確認を受けてください。』と
記載があります。以下、ご教示願います。
１．「①監理技術者資格者証(表・裏)の写し※所属企業名が記載されていること。」とあります
が、この資格者証の交付年月日が入札参加資格確認申請書類の提出日までに3か月を経
過している場合は、直接的かつ恒常的な雇用関係を証明できるということでよろしいでしょう
か。
２．「②健康保険被保険者証の写し※マスキングがされていること。」のマスキング箇所につ
いては、・「保険者番号」、「被保険者等記号番号」でよろしいでしょうか。他マスキング必要箇
所等ございましたら、お教え願います。
３．上記１．で雇用関係を証明できる場合は、上記２．は提出しなくてもよろしいでしょうか。

配置予定技術者の雇用関係を確認する資料として監理技術者資格証の写し（両面）の提出
を求めています。

１　よろしいです。

２及び３　監理技術者資格証で３カ月以上の継続雇用が確認出来ない場合は、必要により
健康保険被保険者証や雇用保険被保険者証の写しを提出してください。
　健康保険被保険者証の写しのマスキングの箇所は、「保険者番号」、「被保険者等記号番
号」に処理をしてください。

000024 2022/1/5 2022/1/7
施工個所は住宅街ですが、工事搬入路をご教示願います。 工事敷地南東部からの搬入で、搬入ルートは、幹線市道を想定しています

000025 2022/1/5 2022/1/7

土砂運搬場所が数か所ありますが、運搬場所をご教示願います。 建設発生土の搬出先は、建設副産物に関する特記仕様書3建設発生土の搬出に記載のと
おり契約後、監督員と協議の対象とします。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000026 2022/1/6 2022/1/7

1.建設副産物に関する特記仕様書について、コンクリート殻廃材(有筋・無筋)、アスファルト殻
廃材、セメント汚泥、舗装版切断時の濁水、および建設発生土のそれぞれの受入費用は明
示されておりますが、その受入先の処理施設名についても明示をお願い致します。
2.施工第39号内訳表 安全鋼板材料費について、物価資料には「安全鋼板」と「ガード鋼板」
の２種類の商品が掲載されており、どちらも設計書記載の寸法・重量と同じですが、採用され
ているのは「安全鋼板」の方でしょうか。
3.施工第45号内訳表 挿入芯材費について、採用単価は「月積み契約分鉄鋼販売価格」では
なく、「店売り(市中)価格」であると考えてよろしいでしょうか。また、新品価格でよろしいでしょ
うか。
4.本体仮設工－土留・仮締切工－仮設H鋼杭について、仮設土留工 中間削孔工(TYPE1～
3)、ガイド定規設置撤去工、挿入杭材陸継工、および本体削孔装置組換工のそれぞれの機
労材名称規格・数量がわかる資料(施工内訳表など)の開示をお願い致します。
5.本体仮設工－仮橋・作業構台工－橋脚について、仮桟橋工 支持杭削孔工(TYPE1､3)、ガ
イド定規設置撤去工、挿入杭材陸継工、および本体削孔装置組換工のそれぞれの機労材名
称規格・数量がわかる資料(施工内訳表など)の開示をお願い致します。
6.本体仮設工－仮橋・作業構台工－仮橋上部賃料等について、溝形鋼および等辺山形鋼が
新品価格ではなく損料として計上されておりますが、市場にはこれらの損料は存在しませ
ん。これについては、契約後の協議事項と考えてよろしいでしょうか。
7.施工第115号施工内訳表 発動発電機運転（300KVA）運転について、発動発電機損料の単
位が「日」となっておりますが、単価は供用日当り換算値損料（機械損料表(15)欄）を使用して
いるものと考えてよろしいでしょうか。
8.施工第116号施工内訳表 クローラクレーン運転について、クローラクレーン損料の単位が
「時間」となっておりますが、単価は供用日当り換算値損料（機械損料表(15)欄）を使用してい
るものと考えてよろしいでしょうか。

1. 当該工事については、コンクリート殻廃材、アスファルト殻廃材、セメント汚泥、舗装版切
断時の濁水、および建設発生土のそれぞれの受入先の処理施設を指定しているものでは
ないため、明示していません。
2.安全鋼板を採用しています。
3.採用単価は、店売り(市中)価格の新品価格です。
4.本体仮設工－土留・仮締切工－仮設H鋼杭について、仮設土留工 中間削孔工(TYPE1～
3)、ガイド定規設置撤去工、挿入杭材陸継工、および本体削孔装置組換工のそれぞれの機
労材名称規格・数量がわかる資料(施工内訳表)は、受注後に開示します。
5.本体仮設工－仮橋・作業構台工－橋脚について、仮桟橋工 支持杭削孔工(TYPE1､3)、ガ
イド定規設置撤去工、挿入杭材陸継工、および本体削孔装置組換工のそれぞれの機労材
名称規格・数量がわかる資料(施工内訳表) は、受注後に開示します。
6.新潟市土木積算基準に基づき積算していますので、契約後の協議事項にはなりません。
なお、仮設材の損料率は、鋼材3年未満の値を使用しています。
7. 単位は、供用日が正しく、単価は、積算基準[5建設機械損料表]の（15）”積雪地損料を計
上しています。
なお、令和4年1月5日付の下管第25号の積算内容について（お知らせ）を参照してくださ
い。
8. 単位は、供用日が正しく、単価は、積算基準[5建設機械損料表]の（15）”積雪地損料を計
上しています。
なお、令和4年1月5日付の下管第25号の積算内容について（お知らせ）を参照してくださ
い。

000027 2022/1/6 2022/1/7

1.本体築造工－躯体工－鉄筋について、機械式継手の現場施工手間（土木工事標準単価）
が計上されておりません。これについては変更対象と考えてよろしいでしょうか。
2.本体築造工－付属物工について、下記項目は材料費のみの計上と考えてよろしいでしょう
か。また施工手間については変更対象と考えてよろしいでしょうか。
　1.合成木材蓋・受枠966×2366
　2.合成木材受枠1066×2166受枠のみ
　3.合成木材蓋・受枠 966×2366取手5組
　4.鋳鉄製マンホール蓋φ600 T-14
　5.鋳鉄製マンホール蓋φ600 T-2
　6.ステップ（コンクリ－ト埋込用）
　7.手掛り用金物
　8.マシーンハッチ鉄蓋
　9.アルミニウム製手摺（着脱式一般部および固定式階段部）
　10.ステンレス製手摺（階段１および階段２）
　11.量水標
　12.角落し止水板および受枠（K1～K3）
　13.排水金物（床用）
3.上記質問の「3. 合成木材蓋・受枠」について、設計書には寸法が「966×2366」と記載されて
いますが、図面番号D-21およびD-22にある「L2066×W2566 C-FU-3」が該当するものと考え
てよろしいでしょうか。

1.単価は、物価資料の金額を計上しています。
　施工手間は、受注後協議の対象とします。

2.左記1～13は、材料費のみの計上となっています。施工手間については、受注後に協議
対象とします。

3.「3.合成木材蓋・受枠 966×2366取手5組」は、ご指摘のとおり図面番号D-21およびD-22
にある「L2066×W2566 C-FU-3」が該当します。
　積算は、記載の見積金額にて積算しています。
　単価については、受注後変更対象とします。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000028 2022/1/6 2022/1/7

【設計書-積算書-施工内訳表】
施工内訳表　施工　第0-0165号内訳表に『R3磁気探査標準積算資料・同解説準用』の記載
があります。
インターネットでR3磁気探査標準積算資料・同解説を検索しても、該当する資料が検索され
ません。
R3磁気探査標準積算資料・同解説の正式名称と発行元をご教示ください。

正式名称は、磁気探査標準積算資料・同解説　令和3年度改訂版、発行元は、磁気探査業
協会です。

000029 2022/1/7 2022/1/11

新潟市低入札実施要領の（低入札価格調査の実施）について、入札時に提出した工事費内
訳書が次のいずれかの基準（直工×0.95、共通×0.9、現場×0.8、一般×0.3）を満たさない
場合は失格とする。と記載がありますが、本工事案件でも適用されますでしょうか。

当該工事の低入札価格調査時の失格基準となる価格については、入札説明書9ページ、12
（5）に定めるとおりです。

000030 2022/1/7 2022/1/12

１．施工　第0-0167号内訳書　ライトバン運転費　小型自動車ライトバン1500CCＡ損料　単
位：hの項目には、数量：2.0、単価：(9)欄[豪雪補正なし]が計上されていると考えてよろしいで
しょうか。
２．施工　第0-0167号内訳書　ライトバン運転費　小型自動車ライトバン1500CCＢ損料積雪
地　単位：供用日の項目には、数量：1.0、単価：(11)欄[豪雪補正あり]が計上されていると考
えてよろしいでしょうか。
３．施工　第0-0173号内訳書　トラック運転費　運転手（特殊）単位：人の項目には、数
量:0.34が計上されていると考えてよろしいでしょうか。
４．施工　第0-0173号内訳書　トラック運転費　トラック　クレーン装置付2ｔ積2.9ｔ吊Ａ損料　単
位：hの項目には、数量：2.0、単価：(9)欄[豪雪補正なし] が計上されていると考えてよろしい
でしょうか。
５．施工　第0-0173号内訳書　トラック運転費　トラック　クレーン装置付2ｔ積2.9ｔ吊Ｂ損料積
雪地　単位：供用日には、数量：1.0、単価：(11)欄[豪雪補正あり]　が計上されていると考えて
よろしいでしょうか。
６．土留・仮締切工はＥＣＷ工法で積算されていますが、工法を指定するものでは無いと理解
してよいでしょうか。

1.数量は、左記のとおり、単価は（9）欄を計上しています。

2.数量は、左記のとおり、単価は（11）″欄積雪地損料を計上しています。

3.よろしいです。

4.数量は、左記のとおり、単価は（9）欄を計上しています。

5.数量は、左記のとおり、単価は（11）″欄積雪地損料を計上しています。

6. 設計書に記載の工法は、積算上選定しているものであり、工法を指定するものではあり
ません。

000031 2022/1/7 2022/1/12

１．02-下管第25号設計書-積算書
「本体仮設工　土留・仮締切工　ECW-Ⅱ造成工」
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除として86ｔが計上されています。これは、挿入芯材(H-700)の頭部1.0m撤去分のｽ
ｸﾗｯﾌﾟと推察しますが、いかがでしょうか。しかし、芯材の切断費用（H-700　472箇所）が計上
されていないと考えますが、いかがでしょうか。

1. ｽｸﾗｯﾌﾟ控除として計上されている86ｔは、挿入芯材(H-700)の頭部1.0m撤去分のｽｸﾗｯﾌﾟ
です。
　芯材の切断費用（H-700　472箇所）は、ご指摘のとおり計上されていません。
　契約後に設計変更の対象とします。

000032 2022/1/11 2022/1/12

１．施工　第0-0165号内訳書　測量諸経費  上記計×91.2％以内　450248円とありますが、
450248円をプラスしても、この内訳書は、有効数字４桁になりませんが、１円まで計上と考え
てよろしいでしょうか。

1.積算上、記載の450248円を計上しています。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000033 2022/1/11 2022/1/17

１．ＥＣＷ－Ⅱ型造成の施工内訳表（第0-0051号内訳表）の諸雑費について、材料費を除く
上記合計の２２％と記載がありますが、撹拌ロッド・撹拌スクリュー・撹拌ヘッドの損料は材料
費ではないとお考えでしょうか、ご教示ください。
２．鋼製山留め材の賃料について、減額補正は適用しないのでしょうか。例えば1段目鋼製
山留材の場合、供用日数703日に720日以内の仮設材日当り賃料をかけるよりも、供用日数
721日に1080日以内の仮設材日当り賃料をかけた方が安くなる場合に、後者を採用するのが
減額補正の適用になるのですが、施工内訳表第0-0071号内訳表には鋼製山留材賃料と副
部材（Ａ）賃料がともに720日以内となっております。ご教示ください。
３．豪雪補正を適用しない工種がありましたらご教示ください。

1. 撹拌ロッド・撹拌スクリュー・撹拌ヘッドの損料は材料費ではありません。

2. 鋼製山留め材の賃料については、減額補正の適用の有無を検討した結果、適用してい
ません。

3.当該工事の積算書において、豪雪地域の補正を解除した工種はありません。

000034 2022/1/11 2022/1/13

１．入札説明書P9「12落札候補者の決定（５）」
失格基準を下回る場合とは、ア～エの合計額に係るもので、ア～エのいずれかを下回っても
失格にはならないという認識でよろしいでしょうか。新潟市低入札価格調査実施要領には、
いずれかの基準を満たさない場合は失格と記載されています。

新潟市低入札価格調査実施要領第６条第３項で「特に必要があると認めるときは、失格基
準を別に定めることができる。」とあり、本工事では入札公告及び入札説明書において、失
格基準となる価格は、ア～エの合計額にランダム係数を乗じ、さらに１００分の１１０を乗じ
て得た額と定めています。

000035 2022/1/11 2022/1/17

１．機械損料の豪雪補正について、積算書内で公表していただいております単価の中に機械
損料が複数ございますが、記載されたすべての単価はそのまま使用されている（補正後単
価）と解釈してよろしいでしょうか。例外がございましたら、単価ごとにそれぞれ補正後単価を
明示していただけないでしょうか。
２．積算書の中に無代という記載が複数か所ございますが、これは0円計上と同意と解釈して
よろしいでしょうか。異なる場合、無代の意味をご教示願います。
３．仮設Ｈ鋼賃料等の鋼矢板・Ｈ形鋼（一部撤去）中間杭について、Ｈ形鋼修理費及び損耗費
と記載されていますが、新潟市設計単価のＨ形鋼（杭使用）Ｈ300整備費を計上されている、
ということで正しいでしょうか。
４．切梁・腹起し賃料等の山留材賃料について、Ｈ形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費と記
載されていますが、新潟市設計単価のＨ形鋼（山留材）Ｈ300整備費を計上されている、とい
うことで正しいでしょうか。
５．切梁・腹起し賃料等の山留材賃料について、副部材Ａ修理費及び損耗費と記載されてい
ますが、新潟市設計単価の鋼製山留材部品整備費を計上されている、ということで正しいで
しょうか。
６．切梁・腹起し賃料等の山留材賃料について、副部材Ｂ修理費及び損耗費と記載されてい
ますが、新潟市設計単価の鋼製山留材部品不足弁償金新品を計上されている、ということで
正しいでしょうか。
７．覆工板賃料等の覆工板賃料について、覆工板修理費及び損耗費と記載されています
が、新潟市設計単価の覆工板鋼製整備費を計上されている、ということで正しいでしょうか。
８．締切排水工のポンプ運転（第0－0111号内訳表）について、積算基準共通工準用と記載さ
れていますので、工事用水中ポンプの規格は潜水ポンプ口径150ｍｍ全揚程10ｍを計上さ
れていますでしょうか。
９．上記8に関連しますが、潜水ポンプ口径150ｍｍ全揚程10ｍを採用されている場合、本工
事の掘削深さからすると能力が不足するのではないでしょうか。設計変更対象でしょうか。
１０．磁気探査のライトバン運転費（第0－0167号内訳表）について、小型自動車ライトバン
1500ｃｃＡ損料は2ｈ、小型自動車ライトバン1500ｃｃＢ損料積雪地は1供用日とされているので
しょうか。

1.積算書内で公表している見積単価は、そのまま計上しています。

2.0円計上と同意と解釈してよろしいです。

3.Ｈ形鋼修理費及び損耗費については、新潟市設計単価のＨ形鋼（杭使用）Ｈ300[整備費]
の単価に係数をかけたものを計上しています。

4.Ｈ形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費については、新潟市設計単価のＨ形鋼（山留材）
H300[整備費],H350[整備費],H400[整備費]の単価(同額)に係数をかけたものを計上してい
ます。

5.副部材Ａ修理費及び損耗費については、新潟市設計単価の鋼製山留材部品[整備費]の
単価に係数をかけたものを計上しています。

6.副部材Ｂ修理費及び損耗費については、新潟市設計単価の鋼製山留材部品[不足弁償
金(新品)]の単価に係数をかけたものを計上しています。

7.覆工板修理費及び損耗費については、新潟市設計単価の覆工板鋼製[整備費]の単価に
係数をかけたものを計上しています。

8.工事用水中ポンプの規格は潜水ポンプ口径150ｍｍ全揚程10ｍを計上しています。

9.受注後協議対象とします。

10.小型自動車ライトバン1500ｃｃＡ損料の数量は2ｈ、小型自動車ライトバン1500ｃｃＢ損料
積雪地の数量は1供用日としています。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000036 2022/1/12 2022/1/17

図番Ｋ-1　ソイルセメント連続壁（芯材面）と構造物壁面に２０ｃｍの離隔があります。その２０
ｃｍの離隔に対応する仕様が見当たりません。ご教示願います。

本工事費内訳表の本体築造工-躯体工-ｺﾝｸﾘｰﾄ-ｺﾝｸﾘｰﾄ（24-12-25（20））の390ｍ3を
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄとして計上しています。

000037 2022/1/14 2022/1/20

① 現場環境改善に関する特記仕様書
「1.」において、別表に記された実地内容のうち「・・・・合計５つの内容を基本とする」とありま
すが、これに係る費用は本工事費内訳書に示された現場環境改善費(率計上)と考えてよろ
しいでしょうか。
② 入札説明書
「P7. 9 」に記された、入札にあたって提出する書類「工事費内訳書」は「02-下管第25号設計
書-積算書.xls」のシート「本工事費内訳」のみでよろしいでしょうか。それとも下位代価の「施
工内訳表」の提出も必要となりますか、ご教示願います。
③ 積算書　施工　第0-0078号内訳書
 計上されておりますｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転についてです。使用するｸﾛｰﾗの排出ｶﾞｽ規制規格をご
教示願います。
④ 積算書　施工　第0-0111号内訳書
 計上されております工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(0以上40m3未満)ﾎﾟﾝﾌﾟについてです。ﾎﾟﾝﾌﾟの規格(全
揚程〇m)をご教示願います。
⑤ 図面　D-23
 図示されておりますﾏｼｰﾝﾊｯﾁ鉄蓋ですが、その仕様としての蓋FCD700及び受枠FCD600
は、指定材料となりますでしょうか。

①当該費用は、本工事内訳表の現場環境改善費です。

② 工事費内訳書については，本工事費内訳表及び施工内訳表まで全て網羅してくださ
い。また，あわせて「工事費内訳書の提出時の注意事項の補足について（平成18年6月30
日事務連絡）」もご確認ください。
（令和４年１月１３日付け、「積算内容の訂正に伴う設計図書の修正について（お知らせ）」
で、積算書を差し換えたので、積算にあたっては、設計図書（修正版）を正として積算してく
ださい。）

③ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの排出ｶﾞｽ規制規格は、第3次基準値で積算しています。

④ﾎﾟﾝﾌﾟの規格は、(全揚程10m)で積算しています。

⑤図面D-23ﾏｼｰﾝﾊｯﾁ鉄蓋は参考図ですので、指定材料ではないため、同等以上の品質
が確保されている製品を選択し、材料承諾書を提出してください。

000038 2022/1/14 2022/1/20

1.質問回答２０番に「ポンプ場エリアに仮設事務所の設置は可能ですか？」に対する回答に
おいて、「受注後協議対象とします」とありました。この意味は、仮設事務所の敷地面積分の
地代を減額するということなのでしょうか。ご教示願います。
2.設計図面Ｓ-7に鋼管ソイルセメント杭同時埋設方式と記載されておりますが、鋼管ソイルセ
メント杭は後埋設方式での施工でもよろしいのでしょうか。ご教示願います。

1.ポンプ場エリアに仮設事務所の設置の可否や費用などを含めて受注後の協議対象とす
るという意味です。

2.鋼管ソイルセメント杭は後埋設方式での施工でも可能と考えます。なお、施工方法につい
ては、受注後、施工計画書にて確認します。

000039 2022/1/14 2022/1/20

１．施工　第0-0157号内訳表　総設置数量が≦V40空m3とありますが、≦V40空m3の場合、
小規模(10空m3当り)の歩掛が標準と考えられます。本内訳表では100空m3当りの歩掛とある
ため、総設置数量はV>40空m3ではないでしょうか。ご教示ください。

２．施工　第0-0161号内訳表　止水板設置は一般土木―砂防工－コンクリート工－コンク
リート工の歩掛を採用と考えてよろしいでしょうか。

1.総設置数量はV≦40空m3の小規模で積算しています。

2.止水板設置は一般土木―河川―砂防工－コンクリート工－コンクリート工の止水板設置
を採用しています。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000040 2022/1/14 2022/1/20

1.　図面D-5　※1「堰下開口部(500×500）については、ポンプ棟完成時（本運用時）には閉塞
すること」と記載がありますが、今回工事は開口部の施工のみで、閉塞は別途工事ということ
でよろしいでしょうか。
2.　図面D-6　※2「インバートコンクリートは管渠工事とする」と記載がありますが、今回工事
には含まれないと考えてよろしいでしょうか。
3.　排水路工　施工第0-0021号内訳表より、側溝蓋の材料は支給と考えてよろしいでしょう
か。
4.　ECW-Ⅱ型造成工　施工第0-0051号、施工第0-0057号内訳表に、水無代と記載され、水
道基本料の計上がないことより、工事用水（50～60ｍ3/・日台）は水道料金及び施設を支給
との考えでよろしいでしょうか。
5.本工事費内訳表より処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場／磁気探査／磁気探査一般調査業務について、鉛直
探査延長8.3-3.7＝4.6ｍ/本×144＝662ｍと記載があります。本数から推定すると鋼管ソイル
セメント杭が該当すると考えますが、磁気探査で鉛直方向に4.6ｍ分鋼管杭の何を調査する
のかご教示願います。
6.工事数量総括表より処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場／本体仮設工／土留・仮締切工／切梁・腹起し賃料
等の『コンクリート（30-12-25（20）普通）5.0ｍ3』は支保工隅角部の無筋コンクリートと考えて
よろしいでしょうか。
7.　上記6より、『コンクリート廃材引取プラント（無筋）』が、12.3ｔが不足していると考えてよろし
いでしょうか。
8.工事数量総括表より処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場／本体築造工／躯体工/コンクリートの『コンクリート
24-12-25(20)普通　390ｍ3』と『コンクリート18-8-25(20)高炉　1,070ｍ3』について、どの部分
に該当するかご教示願います。
9.工事数量総括表より処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場／本体築造工／躯体工／型枠の『型枠120ｍ2』につ
いて、どの部分に該当するかご教示願います。
10.工事数量総括表より処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場／本体築造工／躯体工／支保の『ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保・
くさび結合支保　10空ｍ3』について、どの部分に該当するかご教示願います。

1.よろしいです。

2. 図面D-6※2で示されているインバートコンクリートは、今回工事に含まれていません。

3.本工事費内訳表のｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋250型で計上しています。

4.左記について、受注後別途協議とします。

5.特記仕様書Ⅳ安全対策関係に記載のとおり、機雷の存在を調査するものです。

6.『コンクリート（30-12-25（20）普通）5.0ｍ3』は、図面K-6土留支保工(2)中間杭杭等処理図
に図示の後打ちｺﾝｸﾘｰﾄです。

7.上記より『コンクリート廃材引取プラント（無筋）』は、不足していません。

8. 『コンクリート24-12-25(20)普通　390ｍ3』は、躯体と土留め工の間を間詰するコンクリー
ト、『コンクリート18-8-25(20)高炉　1,070ｍ3』は、本体築造後の勾配調整用などの無筋コン
クリートです。

9.『型枠120ｍ2』は、本体築造後の勾配調整用などの無筋コンクリートの型枠です

10.『ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保・くさび結合支保　10空ｍ3』は、排気口の屋根などに使用します。

000041 2022/1/17 2022/1/21

① 本工事内訳表　技術管理費
土質試験費(地中連続壁・基礎杭)が計上されております。この試験は、施工前、または、施
工後（施工効果確認）のどちらを目的としておりますでしょうか、ご教示願います。
　1)土質ボーリング
　2)土質試験（含水比、密度、粒度、一軸圧縮）
②本工事内訳表　技術管理費
土質試験費(地中連続壁・基礎杭)が計上されております。それぞれにおいて一軸圧縮強度
試験が御座いますが、これは配合試験として考えてよろしいでしょうか。
③ 本工事内訳表　技術管理費
土質試験費(地中連続壁・基礎杭)として土質ボーリングが計上されております。施工前、施
工後に関わらず地盤の強度確認が必要と思われます。標準貫入試験（１ｍピッチ、Ｎ値）の
実施は必要か否かをご教授願います。必要な場合、本内訳書に計上が御座いませんので、
これは契約後の変更対象となりますでしょうか、ご教示願います。
④ 本工事内訳表　技術管理費
土質試験費(地中連続壁・基礎杭)が計上されております。この中で一軸圧縮強度試験が御
座いますが、試験を実施するためには、φ66㎜のボーリングコアでは不可能と思います。試
験実地には、φ86ないし116㎜の掘進によるシンウォールサンプリングまたはデニソンサンプ
リングが必要となりますが、その場合、これは契約後の変更対象となりますでしょうか、ご教
示願います。

①土質ボーリングは、施工前の試料採取を目的としています。
土質試験は、施工前、施工後に行います。

②一軸圧縮強度試験は、配合試験および施工後の強度確認です。

③標準貫入試験は、すでに地質調査委託の中で行っているため、必要ありません。

④φ86ないし116㎜の掘進によるシンウォールサンプリングまたはデニソンサンプリングが
必要な場合は、受注後協議の対象とします。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000042 2022/1/17 2022/1/20

①本工事費内訳表　役務費について
電力基本料金は、共通仮設費、現場管理費および一般管理費を算出する際、それぞれの率
計算の対象額に含まれますでしょうか、ご教示願います。

①新潟市土木積算基準に基づき積算しています。

000043 2022/1/17 2022/1/20

１．積算書_総括情報表2に週休2日補正の有無、「なし（対象外）」との記載がありますが、経
費計算、市場単価、標準単価、労務費、機械賃料のすべてについて週休２日補正を行ってい
ないと考えてよろしいでしょうか。

２．施工　第0-0051、57号内訳書
攪拌ヘッドφ900は損料単価でしょうか。
また、内訳に計上される諸雑費率の対象となりますでしょうか。

３．施工　第0-0071号内訳書
山留主部材および副部材Aの賃料について、名称欄から720日以内の単価を使用していると
伺えますが、仮設材の減額補正が適用された場合、1080日の単価が採用されると思われま
す。使用されている単価は①名称に記載の720日以内の単価、②減額補正が適用されて
1080日以内の単価、のいずれでしょうか。

４．施工　第0-0071～75号内訳書
山留材の1現場での使用回数は1回と考えてよろしいでしょうか。

５．施工　第0-0106～109号内訳書
敷鉄板賃料 22×1524×6096について、供用日数が720日を超えておりますが、名称・規格に
記載の通り720日以内の単価を使用していると考えてよろしいでしょうか。

1.労務費・機械経費（賃料）・間接工事費率に補正は行っていません。

2.攪拌ヘッドφ900は損料単価です。
　単価は、記載の見積額を計上しています。
　諸雑費（材料を除く上記合計の22%）の対象となります。

3.鋼製山留め材の賃料については、減額補正の適用の有無を検討した結果、適用していま
せん。
山留主部材および副部材Aの賃料は、名称欄に記載の720日以内の単価を採用していま
す。

4.山留材の1現場での使用回数は1回です。

5.敷鉄板賃料 22×1524×6096の単価は、記載の通り720日以内の単価を使用しています。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000044 2022/1/19 2022/1/20

施工第0-0071号内訳書の「Ｈ形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費」について、新潟市設計
単価に係数をかけた補正単価を計上されていると思われますが、その補正単価は１円単位
まで計上されていますか。それとも新潟市設計単価の有効桁数２桁に合わせ、３桁目を切り
捨て計上されていますか。

「Ｈ形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費」の補正単価は、1円単位まで計上しています。

000045 2022/1/19 2022/1/20

設計照査において切梁、腹起し設置に油圧ジャッキが必要となった場合は、設計変更の協
議対象と考えてよいでしょうか。

仮定の質疑には回答できません。
　（工事途中で条件変更が発生した場合は、工事請負契約約款に基づき適切に対応しま
す。）

000046 2022/1/19 2022/1/21

技術管理費における土質試験費（地中連続壁）について

・土質ボーリング（ノンコアボーリング深度50ｍ以下）16.2ｍは、連続または部分的ボーリング
長さの延長ですか？
・土質ボーリング（ノンコアボーリング深度50ｍ以下）30.1ｍは、連続または部分的ボーリング
長さの延長ですか？
・土質ボーリング（オールコアボーリング深度50ｍ以下）3.7ｍは、砂・砂質土の連続または部
分的にコアを採取する長さの延長ですか？
・土の含水比試験　3試料は、地層の違う3箇所からの試料ですか？
・土粒子の密度試験　3試料は、地層の違う3箇所からの試料ですか？
・土の粒度試験　3試料は、地層の違う3箇所からの試料ですか？
・土の一軸圧縮試験　9試料は、通常地中連続壁の強度確認（事前）において、地層が互層
の場合はそれぞれの土を用い、また、セメントの添加量を.3種類程度にして撹拌して強度を
見極めます。3体（土の試料）×3種類（セメント添加量）＝9試料のことですか？また、1試料
当たり2供試体なので7日強度と28日強度のことですか？
・六価クロム溶出試験　3検体は、土の一軸圧縮試験より決まった試料（3試料）を使って六価
クロム溶出試験（3検体）を行うことですか？
・土の一軸圧縮試験　45試料は、地中連続壁の強度確認（事後）でしょうか？事後ならオー
ルコアボーリングがありません。意味合いを教えてください。
・平坦足場　1箇所は、平坦足場が1箇所なのでボーリング箇所も1箇所（ＥＣＷ深さ51.0ｍ、
ボーリング延長50.0ｍ）ですか？
　以上ご教示願います。

・土質ボーリング（ノンコアボーリング深度50ｍ以下）16.2ｍは、ボーリングの延長です。
・土質ボーリング（ノンコアボーリング深度50ｍ以下）30.1ｍは、ボーリングの延長です。
・土質ボーリング（オールコアボーリング深度50ｍ以下）3.7ｍは、ボーリングの延長です。
・土の含水比試験　3試料は、地層の違う3箇所からの試料です。
・土粒子の密度試験　3試料は、地層の違う3箇所からの試料です。
・土の粒度試験　3試料は、地層の違う3箇所からの試料です。
・土の一軸圧縮試験9試料は、土層数（3層）に添加量（3種類）をかけたものです。
また、1試料当たり7日強度と28日強度の2供試体になります。
・そのとおりです。
・左記のオールコアボーリングについては、受注後協議の対象とします。
・ボーリング箇所は、1箇所計上しています。

000047 2022/1/19 2022/1/21

「施工　第0-0052号内訳表」、「施工　第0-0053号内訳表」において、水　無代と記載されてい
ます。
調達方法を含め、契約後の変更協議の対象と考えてよいでしょうか。

左記について、受注後別途協議とします。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000048 2022/1/19 2022/1/21

技術管理費における土質試験費（基礎杭について

・土質ボーリング（ノンコアボーリング深度50ｍ以下）14.6ｍは、連続または部分的ボーリング
長さの延長ですか？
・土質ボーリング（オールコアボーリング深度50ｍ以下）32.7ｍは、砂・砂質土の連続または
部分的ボーリング長さの延長ですか？
・土質ボーリング（オールコアボーリング深度50ｍ以下）0.7ｍは、粘性土・シルトの連続また
は部分的ボーリング長さの延長ですか？
・土の含水比試験　4試料は、地層の違う4箇所からの試料ですか？
・土粒子の密度試験　4試料は、地層の違う4箇所からの試料ですか？
・土の粒度試験　4試料は、地層の違う4箇所からの試料ですか？
・土の一軸圧縮試験　48試料の内容を教えてください。
・六価クロム溶出試験　4検体の内容を教えてください。
・土の一軸圧縮試験　21試料の意味合いを教えてください。
・平坦足場　1箇所は、平坦足場が1箇所なのでボーリング箇所も1箇所（基礎杭深さ48.0ｍ、
ボーリング延長48.0ｍ）ですか？
　以上ご教示願います。

・土質ボーリング（ノンコアボーリング深度50ｍ以下）14.6ｍは、ボーリングの延長です。
・土質ボーリング（オールコアボーリング深度50ｍ以下）32.7ｍは、ボーリングの延長です。
・土質ボーリング（オールコアボーリング深度50ｍ以下）0.7ｍは、ボーリングの延長です。
・土の含水比試験　4試料は、地層の違う4箇所からの試料です。
・土粒子の密度試験　4試料は、地層の違う4箇所からの試料です。
・土の粒度試験　4試料は、地層の違う4箇所からの試料です。
・土の一軸圧縮試験48試料は、配合試験を実施するためのものです。
・六価クロム溶出試験4検体は、六価クロムが溶出されるかを確認するものです。
・土の一軸圧縮試験21試料は、強度確認をするものです。
・ボーリング箇所は、1箇所計上しています。

000049 2022/1/19 2022/1/21

１．令和4年1月17日に公表された重要なおしらせについて、施工第0-111号内訳書内の特殊
作業員、電力料金、諸雑費（合計額の1%＋まるめ）の数量は変更していないという考えでよろ
しいでしょうか。
２．Ｈ鋼（山留主部材）の修理費および損耗費について、係数を掛けた単価の有効桁は円止
切捨と有効数字３桁（４桁目切捨）のいずれでしょうか。
３．副部材Ａ修理費および損耗費について、係数を掛けた単価の有効桁は円止め切捨と有
効数字３桁（４桁目切捨）のいずれでしょうか。
４．Ｈ鋼（山留主部材）の修理費および損耗費は新潟市設計単価のＨ形鋼（山留材）［整備
費］の単価に係数を掛けたものであるとお答えいただきましたが、この単価の算出方法は積
算基準書の「掛け率計算による場合」に該当し有効数字３桁（４桁目切捨）とされているので
しょうか。

1.変更していません。
2.Ｈ形鋼（山留主部材）の修理費及び損耗費の係数を掛けた単価は、1円単位まで計上して
います。
3.副部材Ａ修理費および損耗費の係数を掛けた単価は、1円単位まで計上しています。
4. Ｈ鋼（山留主部材）の修理費および損耗費の単価は、「掛け率計算による場合」に該当し
ません。

000050 2022/1/19 2022/1/21

【設計書-積算書-施工内訳表】
施工内訳表　施工　第0-0157号内訳表の当り数量として、『100空m3当り』が記載されており
ます。積算基準のﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保の歩掛では、総設置数量が40空m3以下の小規模の場
合、歩掛の当り数量は、『10空m3当り』の記載があります。今回の積算では、『100空m3当り』
ではなく『10空m3当り』として積算すればよいでしょうか。
ご教示ください。

総設置数量はV≦40空m3の小規模で積算しています。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000051 2022/1/20 2022/1/26

１．掘削工の残土についてですが、自由処分は可能か否かをご教示願います。
２．ECW-Ⅱ型造成工についてですが、連続壁の下端は不透水層に根入れされており、遮水
壁としての性能を期待するものかと思われますが、湧水等により対策が必要となった場合
は、設計変更対象と考えて良いかご教示願います。
３．ECW-Ⅱ型造成工や鋼管ソイルセメント杭の施工に必要な施工水（水道水）は、場内にて
取水可能か否かをご教示願います。
４．ECW-Ⅱ型造成工や鋼管ソイルセメント杭等の施工時において、地耐力が不足する場合、
浅層改良や敷き鉄板等は設計変更対象と考えて良いかご教示願います。
５．地下水位が高く高含水比の残土となる可能性がありますが、高含水比残土を処分するの
に要した費用は設計変更対象と考えて良いかご教示願います。
６．工事用排水の放流箇所は、どこを想定すれば良いかご教示願います。
７．工事用排水に関する水質試験は、設計変更対象と考えて良いかご教示願います。
８．締切排水工において、積算上の水中ポンプの仕様を超える場合は、設計変更対象と考え
て良いかご教示願います。

1.残土処分については、受注後別途協議とします。
2.仮定の質疑には回答できません。
（工事途中で条件変更が発生した場合は、工事請負契約約款に基づき適切に対応しま
す。）
3.左記について、受注後別途協議とします。
4.左記について、受注後別途協議とします。
5.仮定の質疑には回答できません。
（工事途中で条件変更が発生した場合は、工事請負契約約款に基づき適切に対応しま
す。）
6.左記について、受注後協議対象とします。
7.左記について、受注後協議対象とします。
8.仮定の質疑には回答できません。
（工事途中で条件変更が発生した場合は、工事請負契約約款に基づき適切に対応しま
す。）

000052 2022/1/20 2022/1/26

１．仮囲い工のパネルゲートが1箇所となっていますが、掘削作業及びコンクリート作業等の
車両数に配慮すると複数必要であると考えます。施工計画後に追加の変更対象とする協議
をお願いします。
２．土留・仮締切工における掘削（柱列壁はつり及び中間杭ソイルセメントはつり）後の処理
でコンクリート廃材引取プラント（無筋）が計上されていますが、はつり殻の設計強度は
0.5N/mm2となっており、無筋コンクリート殻として施設受入不可となる可能性があります。調
査後、処理方法を協議し変更対象と考えてよいでしょうか。
３．土留壁内側の底盤改良等、掘削時の盤ぶくれ対策工事が計上されていませんが、設計
照査及び土質調査後の協議・変更対象と考えてよろしいでしょうか。
４．本体コンクリート施工が全て一般養生となっていますが、施工計画後の冬季施工範囲の
みを冬季養生へ変更する協議を行ってよいでしょうか。
５．本体コンクリート数量について、地中連続壁と本体外面の離隔(W=200)が図示されてます
が、この離隔分も計上されていると考えてよろしいでしょうか。未計上であれば契約後に協
議、変更対象と考えてよろしいでしょうか。
６．施工地が海岸沿いであり、本体施工時の躯体鉄筋の防錆対策が必要と考えます。契約
後、別途協議し変更対象と考えてよろしいでしょうか。
７．躯体部でひび割れ抑制鉄筋が図示されていますが、今回工事では地中連続壁が外川型
枠となり外部拘束され、ひび割れ・漏水発生後は内部からの注入工法のみが補修方法となり
ます。ひび割れ・漏水対策として地中連続壁位置を外側へ約２ｍ拡幅しての施工が有効と考
えます。設計照査後、変更対象とする協議をお願いします。

1.受注後の施工計画での協議案件と考えます。

2.仮定の質疑には回答できません。
（工事途中で条件変更が発生した場合は、工事請負契約約款に基づき適切に対応しま
す。）

3.設計照査において対策の必要性があると判断された場合は、受注後の協議対象としま
す。
 
4.左記について、受注後別途協議とします。

5.本工事費内訳表の本体築造工-躯体工-ｺﾝｸﾘｰﾄ-ｺﾝｸﾘｰﾄ（24-12-25（20））の390ｍ3を間
詰ｺﾝｸﾘｰﾄとして計上しています。

6.左記について、受注後別途協議とします。

7.受注後の施工計画での協議案件と考えます。

000053 2022/1/21 2022/1/28

鋼管ソイルセメント杭の杭頭処理として、鋼管内の掘削、積み込み、運搬等の土工事は計上
していますでしょうか。計上している場合、内訳表の項目を教えていただきたいです。

鋼管ソイルセメント杭の杭頭処理の鋼管内の掘削、積み込み、運搬等の土工事は計上して
いません。
受注後協議対象とします。

000054 2022/1/21 2022/1/27

１．設計図書①　PDF03　下管25号設計書

「特別単価調査」項目の角落し止水版、角落し受枠等７項ありますが、見積単価金額の公表
予定はあるのでしょうか、ご教示お願いいたします。

新潟市ＨＰに掲載されている「入札に係る公告及び通知における積算単価・歩掛の公表に
ついて」に明記されているとおり、特別単価調査により適用した単価は入札公告及び通知
で公表いたしません。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000055 2022/1/21 2022/1/27

積算書（工事内訳）の本体築造工-既製杭工-鋼管杭に杭頭処理時の鋼管内ソイルセメント
の掘削・ガラ・運搬コンクリート廃材引取プラント（無筋）は計上されていませんが、契約後の
協議と考えればよろしいでしょうか。

受注後協議対象とします。

000056 2022/1/21 2022/1/27

積算書（工事内訳）の本体築造工-既製杭工-鋼管杭に切断位置から上部の鋼管内部と鋼管
外周のソイルセメントの掘削・ガラ・運搬コンクリート廃材引取プラント（無筋）は計上されてい
ませんが、契約後の協議と考えればよろしいでしょうか。

受注後協議対象とします。

000057 2022/1/21 2022/1/25

質問回答　管理番号３７の②の「工事費内訳書の提出時の注意事項の補足について（平成１
８年６月３０日）」では、入札参加者へ周知期間を設けており、周知期間の終了等については
別途お知らせとのことでした。市のホームページを確認したのですが周知期間の終了のお知
らせを確認できませんでした。周知期間は終了したのでしょうか。ご教示願います。

通知の取扱いは継続しています。

000058 2022/1/21 2022/1/28

鋼管杭は、ヤットコ+鋼管切断部+杭本体部（ＧＬ～杭下端）までグラウト材を注入しながら削
孔・撹拌して鋼管ソイルセメント杭を造成していきます。
ヤットコはソイルセメントが固化する前に引き抜きます。引き抜いた部分にはソイルセメントが
固化して残ります。鋼管部分にも内部及び外周部（ｔ＝200）にソイルセメントが固化して残りま
す。
①.基面より上のセメントのはつり、撤去、処分はどこに計上されているのでしょうか。ご教示
願いま
す。
②.杭頭部において、鋼管打設後切断（6.0ｍ、4.5ｍ、2.8ｍ）に円周部のガス切断がそれぞれ
１箇所ずつ計上されております。鋼管内部には固化したソイルセメントが詰まっておりますの
でガス切断だけでは杭は切断できません。掘削にともなって、断面方向及び垂直方向に鋼管
にガスで切り込みをいれ、鋼管をはぎ取り、内部の固化したソイルセメントを撤去していくもの
だと考えております。設計ではどのような計画で撤去を考えているのかご教示ください。
③.杭頭部において基面から下の鋼管内部を１．８６ｍはつって鉄筋を配置し、コンクリートを
打設することになっています。鉄筋・コンクリート打設は記されているのですが、鋼管内部の
１．８６ｍのはつり、撤去、処分の項目が見当たりません。どこに計上されているのでしょう
か。ご教示願います。

①基面より上のセメントのはつり、撤去、処分は、計上していません。
受注後協議対象とします。

②鋼管内のソイルセメントは、ブレーカー掘削で中に詰まったソイルセメントを撤去後、２ｍ
程度ごとに鋼管をガス切断して撤去することを想定しています。
　受注後協議対象とします。

③鋼管内部の１．８６ｍのはつり、撤去、処分は計上していません。
　受注後協議対象とします。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000059 2022/1/24 2022/1/27

１．施工第38号内訳表のジョイントの単価ですが、二誌平均後のまるめ方は、小数以下切り
捨てでしょうか。また、ジョイント、直交クランプ、自在クランプは、全損でしょうか。
２．施工第65号内訳表のＨ形鋼、修理費及び損耗費の単価ですが、土木工事等設計（公表）
単価表のコード、TNK20022に、補助工法有りの補正係数1.73を乗じればよいのでしょうか。
３．施工第66号内訳表のＨ形鋼不足分弁償金ですが、二誌平均後のまるめ方は、有効２桁
ではなく、まるめ無しでしょうか。
４．施工第71号内訳表の主部の材修理費及び損耗費の単価ですが、土木工事等設計（公
表）単価表のコード、TNK20031に、補正係数1.09を乗じればよいのでしょうか。
５．施工第71号内訳表の副部材(A)の賃料単価ですが、土木工事等設計（公表）単価表の
コード、TNK20114に、補正係数1.47と供用日数703を乗じればよいのでしょうか（連続計算）。
また、計算後の丸め方は、小数以下切り捨てでしょうか。
６．施工第71号内訳表の副部材(A)の修理費及び損耗費の単価ですが、土木工事等設計
（公表）単価表のコード、TNK20131に、補正係数1.13を乗じればよいのでしょうか。
７．施工第71号内訳表の副部材(B)の修理費及び損耗費の単価ですが、土木工事等設計
（公表）単価表のコード、TNK20132に、補正係数1.01を乗じればよいのでしょうか。
８．施工第100号内訳表の覆工版の修理費及び損耗費の単価ですが、土木工事等設計（公
表）単価表のコード、TNK30020に、補正係数1.22を乗じればよいのでしょうか。また、計算後
のまるめは、無しでしょうか。
９．躯体工－付属物工の円形型枠の単価ですが、二誌平均後は、まるめ無しでしょうか。ま
た、4mで除した後のまるめは、小数以下切り捨てでしょうか。

1.単価の丸め方は、新潟市土木積算基準に記載のとおりです。
ジョイント、直交クランプ、自在クランプは、全損です。
2.質問のとおりです。
3. 単価の丸め方は、新潟市土木積算基準に記載のとおりです。
4. 質問のとおりです。
5. 質問のとおりです。
　なお、計算後の丸めは、小数以下切り捨てとしていません。
6. 質問のとおりです。
7. 質問のとおりです。
8. 質問のとおりです。
丸めはなしです。
9.単位当たりに換算する場合及び単価の丸めは、新潟市土木積算基準に記載のとおりで
す。

000060 2022/1/24 2022/1/27

施工第181号内訳表の重機分解組立輸送（ガンテツパイル施工）が標準積算により積算され
ているようですが、ガンテツパイル工法標準積算資料をみますと、「同時埋設方式を採用する
場合は、東京・福岡を起点とする。」となっているため、標準積算では対応できません。設計
変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

設計書に記載の工法は、積算上選定しているものであり、工法を指定するものではないた
め、標準積算で積算しています。
質疑事項については、受注後協議対象とします。

000061 2022/1/24 2022/1/25

添付の質疑書にご回答をお願いします。 資料を添付せずに質疑してください。

000062 2022/1/24 2022/1/27

１．本工事費内訳表　本体仮設工　土留・仮締切工において、止水板スパンシールの材料費
が計上されていますが、労務費は計上されているのでしょうか。契約後の変更協議とお考え
でしょうか。
２．本工事費内訳表　本体仮設工　仮橋・作業構台工において、止水板スパンシールの材料
費が計上されていますが、労務費は計上されているのでしょうか。契約後の変更協議とお考
えでしょうか。

1.受注後協議対象とします。

2.受注後協議対象とします。

000063 2022/1/24 2022/1/27

1.施工第0-0157号内訳表について、施工規模は小規模と考えてよろしいでしょうか。
2.施工第0-0176号内訳表について、全体割増（上記合計×補正係数0.43）の欄で算出された
金額を3,647m2で除した数値が1m2当りの単価と考えてよろしいでしょうか。
3.円形型枠のｍ当り単価の算出方法は、1本当り物価資料二誌平均単価（小数点以下切り捨
ての整数値止め）を算出し、この単価を4ｍで除した数値の小数点以下を切り捨てた値を採
用していると考えてよろしいでしょうか。

1.よろしいです。

2.よろしいです。

3.単位当たりに換算する場合及び単価の丸めは、新潟市土木積算基準に記載のとおりで
す。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000064 2022/1/24 2022/1/27

1.単価・歩掛算出明細書に記載されている次の7品目の単価をご教示ください。
①マシーンハッチ鉄蓋
②角落し止水板K1
③角落し受枠K1
④角落し止水板K2
⑤角落し受枠K2
⑥角落し止水板K3
⑦角落し受枠K3
2.施工第0-0032号内訳表において、スクラップ単価ヘビーH1のコード番号が「T999003」と
記載されていますが、新潟市設計単価表のコード番号「TZJ6730001」の単価が計上されてい
ると考えてよろしいでしょうか。
3.施工第0-0065号内訳表において、H形鋼賃料(300型720日以内準用)のコード番号が
「TFJA0304480」と記載されていますが、新潟市設計単価表のコード番号「TLC2114005」の単
価が計上されていると考えてよろしいでしょうか。
4.施工第0-0071号内訳表において、鋼製山留材賃料(250～400型720日以内)のコード番号
が「TFJA0304502」と記載されていますが、新潟市設計単価表のコード番号「TLC2130005」の
単価が計上されていると考えてよろしいでしょうか。
5.施工第0-0100号内訳表において、覆工板賃料(鋼製補強型1080日以内)のコード番号が
「TFJA0304507」と記載されていますが、新潟市設計単価表のコード番号「TLC2211006」の単
価が計上されていると考えてよろしいでしょうか。
6.施工第0-0103号内訳表において、大型土のう袋材(耐候性Φ110丸形長期型)のコード番号
「TFJA0304516」と記載されていますが、新潟市設計単価表のコード番号「T5282」の単価が
計上されていると考えてよろしいでしょうか。
7.施工第0-0106号内訳表において、敷鉄板賃料(22×1524×6096　720日以内)のコード番号
が「TFJA0304524」と記載されていますが、新潟市設計単価表のコード番号「TLC2413005
TNK30429」の単価が計上されていると考えてよろしいでしょうか。
8.施工第0-0071号内訳表における山留部材賃料(H300　供用日数703日)の減額補正に関し
て、質疑一覧の管理番号000033の2において「鋼製山留材の賃料については、減額補正の
適用の有無を検討した結果、適用していません。」と回答されています。これは、下記の①及
び②を比較検討した結果、①を採用されていると理解してよろしいでしょうか。ご教示くださ
い。
①361日超720日以内の単価(主部材90円/t日)×703日
②721日超1080日以内の単価(主部材82円/t日)×721日

1.新潟市ＨＰに掲載されている「入札に係る公告及び通知における積算単価・歩掛の公表
について」に明記されているとおり、特別単価調査により適用した単価は入札公告及び通
知で公表いたしません。

2.スクラップ単価ヘビーH1の単価は、新潟市設計単価表のコード番号「TZJ6730001」の単
価がマイナス計上されています。

3. H形鋼賃料(300型720日以内準用)の単価は、新潟市設計単価表のコード番号
「TLC2114005」の単価に供用日数を乗じた単価が計上されています。

4. 鋼製山留材賃料(250～400型720日以内)の単価は、新潟市設計単価表のコード番号
「TLC2130005」の単価に供用日数を乗じた単価が計上されています。

5. 覆工板賃料(鋼製補強型1080日以内)の単価は、新潟市設計単価表のコード番号
「TLC2211006」の単価に供用月数を乗じた単価が計上されています。

6.大型土のう袋材(耐候性Φ110丸形長期型)の単価は、新潟市設計単価表のコード番号
「T5282」の単価が計上されています。

7. 敷鉄板賃料(22×1524×6096　720日以内)準用の単価は、新潟市設計単価表のコード番
号「TLC2413005」の単価が計上されています。

8.山留部材賃料(H300　供用日数703日)の減額補正に関しては、管理番号000033の2の回
答のとおりです。
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下管第２５号　松浜雨水ポンプ場調整池工事 　質疑一覧

管理番号 投稿日時 回答日時 質問 回答

000065 2022/1/24 2022/1/27

１．施工　第0-0112号内訳表にｶﾞﾝﾃﾂﾊﾟｲﾙ工法標準積算資料2019年度版準用と記載がござ
いますが、適用の機械損料は2021年度版でよろしいでしょうか。
２．施工　第0-0112号内訳表に計上の攪拌ﾍｯﾄﾞφ1200、攪拌ﾛｯﾄﾞ（11本）、鋼管回転ｷｬｯﾌﾟ
ｶﾗｰφ800、ﾛｯﾄﾞｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞφ800、口元管φ800、ヤットコφ800、半自動ｱｰｸ溶接機に見積単
価の記載がございますが、豪雪補正を行わず見積単価をそのまま計上されているのでしょう
か。
３．施工 第0-0117号内訳表　バックホウ運転の供用日当たり単価は、建設機械等損料表の
(１５)欄を計上すると考えてよろしいでしょうか。
４．施工 第0-0118号内訳表　深層混合改良機の供用日当たり単価は、建設機械等損料表
の(１５)欄を計上すると考えてよろしいでしょうか。
５．施工　第0-0168号内訳表の雑材料の対象項目は記録紙及び電池類でよろしいでしょう
か。
６．施工
第0-0166,0168,0169,0172,0176,0177号の当り単価の丸め処理は1円以下切り捨て丸めで
よろしいでしょうか。
７．特別単価調査を実施された、マシーンハッチ鉄蓋、角落し止水板Ｋ１、角落し受枠Ｋ１、角
落し止水板Ｋ２、角落し受枠Ｋ２、角落し止水板Ｋ３、角落し受枠Ｋ３について、単価の公表も
しくは調査先をご教示ください。
８．コード「#80」について、有効数字4桁になるように計上する端数は「正の値」と考えてよろし
いでしょうか。

1.機械損料は、ｶﾞﾝﾃﾂﾊﾟｲﾙ機械損料算定表2021年度版を適用していません。

2.見積単価を計上しています。

3.バックホウ運転の供用日当たり単価は、建設機械損料表の(１５)″欄を計上しています。

4.深層混合改良機[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ（全自動）]の供用日当たり単価は、建設機械損料表の(１５)″
欄を計上しています。

5.よろしいです。

6.よろしいです。

7.新潟市ＨＰに掲載されている「入札に係る公告及び通知における積算単価・歩掛の公表
について」に明記されているとおり、特別単価調査により適用した単価は入札公告及び通
知で公表いたしません。

8.よろしいです。

000066 2022/1/24 2022/1/27

経費計算の補正において、現場管理費の積雪寒冷地補正は適用されていますでしょうか、
ご教示お願いいたします。

新潟市土木積算基準に記載のとおりです。

000067 2022/1/24 2022/1/27

図面S-12からS-27に鋼管ソイルセメント杭の杭頭処理について記載があります。
施工　第0-0119号内訳表（鋼管杭φ８００）に、ずれ止め、ずれ止め用ストッパーの材料費が
計上されています。現場溶接工は１．５４ｍが計上されています。
全周溶接の場合は数量が異なりますが、現場溶接工の数量は契約後の変更協議と考えれ
ばよいでしょうか。

受注後別途協議とします。

000068 2022/1/24 2022/1/27

工事内訳書の提出にあたり、エクセル内の式は必要でしょうか。
一式計上の項目にも、数量かける単価となっておりますが、任意に変更可能ということでよろ
しいでしょうか。

よろしいです。
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