
 
平成２３年２月２３日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 下管第 31 号 白山幹線管更生工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

１．共通仮設費（率分）及び、現場管理費において、質問回答の[管理番号 00001
2011/02/03 回答では、共通仮設費（率分）及、現場管理費率は、更生工法等補正は適

用する。]とありますが、予定価格では、更生工法等補正率は 0.90 ではないでしょう

か。 
 当社積算では 
    直接工事費 142,566,184 円 
    管材料費   72,727,327 円  管材料割合：51.0% 補正率：0.90 
    共通仮設費率：7.36×0.9+2.0=8.62% 
    現場管理費率：25.44×0.9+1.5=24.40% 
    一般管理費率：10.27% となります。 
 
２．管材料に含まれる品目は ①ｽﾄﾘｯﾌﾟ ②SF ｼﾞｮｲﾅｰ ③ｽﾍﾟｰｻｰ各種 でよろしい

でしょうか。 
 

回        答 

 
１．「入札説明書・案件内容に関する質問内容および回答内容」の「管理番号 000001」
の回答のとおり更生工法等補正を適用しておりますが，当積算では，直接工事費の

うち管材料費の割合が４０％未満となったため，更生工補正率は１．００としてお

ります。 
 
 
２．管材料に含まれる品目は ①ｽﾄﾘｯﾌﾟ ②SF ｼﾞｮｲﾅｰ です。 

 
 

                                   
 


