
 

平成３０年１２月１２日 

 

疑 義 回 答 書 

 

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 江産第１２号・上早通排水路改良工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

① 金額入り設計書を見せていただいて、積算したものと一緒に確認したところ、現

場打開渠工 コンクリート ＳＰコンクリートの内訳 施工第 0‐0009号内訳表

の中で、生コンクリート 18-8-40高炉W/C≦60％の単価が 0円計上になっており

ました。設計書には無代というのも書いてありませんので、積算違いだと思いま

す。 

 

② 盛土工 流用土盛土の集計行ですが農業土木積算ですと、100 円単位切り捨てで

すが、繰り上がっていました。現場打開渠工 基礎材の集計も繰り上がっていま

した。共通仮設費 運搬費の集計行も繰り上がっているのは間違いだと思います。  

 

回        答 

① 施工第 0‐0009号内訳表の中で、生コンクリート 18-8-40高炉W/C≦60％の単価

を誤って 0円と計上して積算したため，誤った工事価格となっておりました。 

 

② 集計行すなわち，本工事費内訳表の工種レベルでは，１，０００円単位とし， 

１，０００円未満四捨五入です。また，共通仮設費も同様に１，０００円単位とし，

１，０００円未満四捨五入です。 

（平成３０年９月１３日改定：新潟県農地部積算基準による） 

 

 

 

 

 

 

                                   

担当課 関係課 

 

 

 

 


