
 

質     疑 回  答     書  

  

１ 工事番号 計巻施４第１０５号 

２ 工事名  取水ポンプ設備更新工事 

 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。 

質 疑 事 項 回    答 

  

1．工期について 

本工事は工期末が令和6年9月 30日となって

おりますが、コロナウィルス感染拡大・世

界的な半導体不足・国際的な紛争等から材

料調達・機器製作の遅延が発生するリスク

があり、通常よりも調達期間が必要となる

事が予想されます。適切な製作、納期管理

を行いますが、納入機器の製作納期遅延が

発生した場合は工期延長が可能でしょう

か。 

 

 

2．施工条件について 

特記仕様書第五章「附則」にて、施工につ

いては監督員様との協議とありますが、今

回工事において、4台同時施工は可能でし

ょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1．工期延長は可能です。詳 細 は 受 注 後 の

協議によるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．取水継続しながらの施工となるため、4

台同時施工はできません。 

 


