
 
平成２７年 ８月２５日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 東土第４４号 葛塚南線旧排水機場撤去工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

１．施工第 0-0039 号内訳表におけるケーシング損料単価について、橋梁撤去技術マ

ニュアル（第 4 回改定版）P.34（注-2）より『専用ケーシングは、撤去杭の長さに 3
ｍを加算した長さとし…』となっております。計上される損料単価は（杭長＋3ｍ）

×5,700 円とすべき所、（杭長＋3ｍ）が考慮されていない(5,700 円)のみが計上され

ているのではないでしょうか。 
（添付資料有） 
 
 
 
 
 
 
 
 

回        答 

１．「施工第 39 号内訳表のケーシング損料について」 
 ケーシング損料の単価は，橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ（第 4 回改訂版）P36 に記載の「3
－9－1 ケーシング損料 径 700mm（500mm 以下用）」の 1m/日当り単価に「撤去

杭長（m）＋加算長 3.0（m）」を乗じた単価で積算するところ，誤って 1m/日当り単

価を入力して積算しています。 
 
 
 
 
 
                                   
 


