
平成３０年 ６月 ７日

疑 義 回 答 書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。

工事番号・工事名
西土第４号 主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）

下部工その１工事

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）

特別単価調査項目について・・・

施工内訳第 9号計上の特別単価調査項目のＳＣ杭について。
公表された予定価格から弊社の想定では業者見積価格の 60％にあたる単価が計上さ
れていると思われます。

弊社にて業者、又、メーカーに問い合わせした結果、今回のＳＣ杭は一般的なＳＣ杭

とは大きく異なり見積価格の 60％では購入不可能との返答でした。

今回設定された特別単価調査の調査決定方法について実態に合っているかどうかを

確認していただけないでしょうか

回        答

 今回採用したＳＣ杭の単価については、当該工事の仕様に合わせて調査を依頼して

おります。また調査機関からも、依頼内容に基づき決定した適正な単価である旨の回

答を頂いております。

担当課 関係課


