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管理運営上のリスク分担表 
 

種  類 内  容 
リスク分担 

本市 指定管理者 

物価変動 物価変動による経費の増大  ○ 

金利変動 金利の変動による経費の増大  ○ 

税制・法令

改正 

施設の管理運営に直接関係する制度改正等による経費

の増大又は減少（自主事業にかかるものを除く） 
（例：施設の法定点検回数の増） 

○  

上記以外の改正等による経費の増大又は減少 
（例：従業員の最低賃金の引き上げ）  ○ 

そ の 他 の

制度改正 

指定管理者制度に直接関係する条例、規則の改正その他

の制度変更等による経費の増大又は減少 
○  

上記以外の条例、規則等の改正その他の制度変更等によ

る経費の増大又は減少 
 ○ 

資金調達 
資金調達ができなくなったことによる管理業務の中断

等 
 ○ 

管理運営 

本市の責め・指示による事業内容の変更等に関するもの ○  

上記以外の要因による事業内容の変更等に関するもの  ○ 

自主事業にかかる収入の変動  ○ 

運営時の周辺環境への配慮、住民対策、苦情処理に関す

るもの 
 ○ 

施設・備品

等の損傷 

本市の発意による施設の大規模修繕（施設の原形を変ず

る改修及び模様替え）や維持補修 
○  

施設の劣化、破損、故障等（５万円未満）  ○ 

施設の劣化、破損、故障等（５万円以上 250 万円未満） △ 
○ 

指定管理料 
(工事費分) 

施設の劣化、破損、故障等（250 万円以上） ○  

指定管理者の責めによる施設の損傷  ○ 

消耗品の劣化、破損、故障等  ○ 

備品の劣化、破損、故障等（10 万円未満）  ○ 

備品の劣化、破損、故障等（10 万円以上） △ ○ 

上記以外で指定管理者が設置した備品等の劣化、破損、

故障等 
 ○ 

指定管理者の責めによる備品等の損傷  ○ 
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種  類 内  容 

リスク分担 

本市 
指定管理

者 

許認可等 

本市が取得すべき許認可等が取得・更新されないことに

よる事業の中止、延期 
○  

指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新されない

ことによる事業の中止、延期 
 ○ 

不可抗力 

地震、暴風、豪雨、洪水、火災、暴動等、指定管理者の

責めに帰すことのできない自然現象又は人為的な行為

による業務の変更、中止、休業等による損失 

○  

上記のうち、指定管理者が実施する自主事業に対する損

失 市と指定管理者で協議 

管理運営

上の事故

等に伴う

損害賠償 

施設管理上の瑕疵による事故又は指定管理者の責めに

帰すべき行為により利用者に損害を与えた場合 
 ○ 

騒音、振動、悪臭など管理運営上において周辺住民の生

活環境を阻害し損害を与えた場合 
 ○ 

事業終了

時の費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は期間途中にお

ける業務を廃止した場合における事業者の撤収費用、原

状回復費用及び引継に要する費用 

 ○ 

○・・・主負担 △・・・従負担 


