

| | |
|----|-------|
| 建保 | 第 1 号 |
| | |
| | |
| | |
| | |

工事設計書

工事名称 新津美術館防災設備改修工事

工事場所 新潟市秋葉区蒲ヶ沢 地内

工 期 契約日から令和 8 年 1 月 3 0 日まで

○本工事は、新津美術館防災設備改修工事である。

【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

改修延床面積
4, 4 5 5 m 2

工事概要
1．防災設備 一式

尚、詳細について本設計図書並び係員の指示による。

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-----|----|------------|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| 電気設備工事 | 1 | 式 | 21,639,370 | |
| 計 | | | 21,639,370 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 772,318 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 4,738,845 | |
| 一般管理費等 (契約保証費を含む) | 1 | 式 | 3,889,467 | |
| 計 | | | 9,400,630 | |
| | | | | |
| 工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む) | 1 | 式 | 31,040,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 3,104,000 | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | 34,144,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 電気設備工事 | | | | | |
|---------|-----------|-----|----|------------|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 電灯設備 | 誘導灯・非常照明 | 1 | 式 | 6,027,060 | |
| 計 | | | | 6,027,060 | |
| 拡声設備 | 非常放送 | 1 | 式 | 4,103,300 | |
| 計 | | | | 4,103,300 | |
| 火災報知設備 | 自動火災報知 | 1 | 式 | 10,607,890 | |
| 火災報知設備 | 自動閉鎖 | 1 | 式 | 533,890 | |
| 火災報知設備 | ガス漏れ火災警報 | 1 | 式 | 93,490 | |
| 火災報知設備 | 防煙スクリーン | 1 | 式 | 242,740 | |
| 計 | | | | 11,478,010 | |
| 発生材処理 | | 1 | 式 | 31,000 | |
| 計 | | | | 31,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |