

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 夜間工事 労務単価割増係数a=1.5			式	6,398,956	
舗装工			式	5,637,360	
切削オーバーレイ工			式	5,637,360	
切削オーバーレイ			一式		
					切削オーバーレイ
					1,600 m2
殻運搬(路面切削)			一式		
					殻運搬(路面切削)
					80 m3
殻処分			一式		

07-実施-一般-0015-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
区画線工						188 t
				式	272, 596	
区画線工						
				式	272, 596	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						370 m
						区画線設置
						15 m
						区画線設置
						9 m
						区画線設置
						30 m
						区画線設置
						60 m

07-実施-一般-0015-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	489,000	
交通管理工						
				式	489,000	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						20 人日
直接工事費						
					6,398,956	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台
共通仮設費 (率分)						
					1,611,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				1,753,000	
純工事費					
				8,151,956	
現場管理費（率分）					
				3,878,000	
現場管理費計					
				3,878,000	
工事原価					
				12,029,956	
工事原価計					
				12,029,956	
一般管理費等					
				2,596,044	
契約保証費					
				4,000	
一般管理費等計					
				2,600,044	

07-実施-一般-0015-当初

** 本工事費 **
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							14,630,000		