

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5			式	23,321,671	
切削オーバーレイ工			式	20,213,736	
切削オーバーレイ			一式		
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ
殻運搬(路面切削)					5,520 m2
殻運搬(路面切削)			一式		
殻処分					276 m3
			一式		

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
区画線工						649 t
				式	1,382,910	
区画線工						
				式	1,382,910	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						1,070 m
						区画線設置
						220 m
						区画線設置
						42 m
						区画線設置
						360 m
						区画線設置
						210 m

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
自転車走行空間マーク 日中施工					
			一式		
仮設工					
			式	1,725,025	
交通管理工					
			式	1,725,025	
交通誘導警備員 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5					
			一式		
					交通誘導警備員B
					67.5 人日
交通誘導警備員 日中施工					
			一式		
					交通誘導警備員B
					2.5 人日
直接工事費					
				23,321,671	
運搬費					
			式	142,000	

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
建設機械運搬費									
					式		142,000		
								貨物自動車による運搬(1車1回)	
共通仮設費 (率分)								2	台
							4,561,000		
共通仮設費計									
							4,703,000		
純工事費									
							28,024,671		
現場管理費 (率分)									
							11,075,000		
現場管理費計									
							11,075,000		
工事原価									
							39,099,671		
工事原価計									
							39,099,671		

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							7, 425, 329		
契約保証費									
							15, 000		
一般管理費等計									
							7, 440, 329		
工事価格									
							46, 540, 000		

07-実施一般-0007-当初