

令和 7 年度 工事名 市道新津3-170号線(金津地内)舗装修繕工事 (-----) 設 計 書			実 施	審 査	
				設 計	
工 事 番 号	秋建第 105 号	工 事 日 数	令和7年10月20日 まで		検 算
設 計 額 一 金                      15,202,000 ----- 円也  請 負 額 一 金                      ----- 円也		施 工 場 所                      新潟市 秋葉区金津                      地内			
		工 事 概 要			
		【余裕期間設定工事（受注者選択方式）】 施工延長    L        =    250m			
		切削オーバーレイ工    A        =    1,750m2			
支 給 品 費   設計額一金                      ----- 円也  請負額一金                      ----- 円也		区画線工    一式			

新 潟 市

[illegible]

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
※※ 本工事費 ※※					
道路修繕					
舗装工			式	6,127,196	
切削オーバーレイ工			式	5,708,846	
切削オーバーレイ			式	5,708,846	
			一式		
					切削オーバーレイ
					1,750 m2
殻運搬(路面切削)			一式		
					殻運搬(路面切削)
					88 m3
殻処分			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
区画線工					206 t
			式	222,750	
区画線工					
			式	222,750	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					500 m
					区画線設置
					125 m
仮設工					
			式	195,600	
交通管理工					
			式	195,600	
交通誘導警備員					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						交通誘導警備員B
						12 人口
					6,127,196	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台
共通仮設費 (率分)						
					1,436,000	
共通仮設費計						
					1,578,000	
純工事費						
					7,705,196	
現場管理費 (率分)						
					3,664,000	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				3,664,000	
工事原価					
				11,369,196	
工事原価計					
				11,369,196	
一般管理費等					
				2,446,804	
契約保証費					
				4,000	
一般管理費等計					
				2,450,804	
工事価格					
				13,820,000	