

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	8,108,612	
舗装工					
			式	7,572,232	
切削オーバーレイ工					
			式	7,572,232	
切削オーバーレイ					
			式		
					切削オーバーレイ
					2,660 m2
殻運搬(路面切削)					
			一式		
					殻運搬(路面切削)
					133 m3
殻処分					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 313 t
区画線工					
			式	270,300	
区画線工					
			式	270,300	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置 600 m
					区画線設置 150 m
仮設工					
			式	266,080	
交通管理工					
			式	266,080	
交通誘導警備員					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						交通誘導警備員B
						16 人口
					8,108,612	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台
共通仮設費 (率分)						
					1,817,000	
共通仮設費計						
					1,959,000	
純工事費						
					10,067,612	
現場管理費 (率分)						
					4,687,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				4,687,000	
工事原価					
				14,754,612	
工事原価計					
				14,754,612	
一般管理費等					
				3,080,388	
契約保証費					
				5,000	
一般管理費等計					
				3,085,388	
工事価格					
				17,840,000	