

施設	第 9 2 号

# 工事設計書

工事名称 卷西中学校屋内体育館屋根他改修工事

工事場所 新潟市西蒲区仁箇 地内

工期 契約日 ～ 令和 8 年 1 月 1 6 日

○本工事は、卷西中学校屋内体育館屋根他改修工事である。

工事概要

- ・ 構造、規模 鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）2 階建て  
改修面積 2, 2 9 4 m<sup>2</sup>
- ・ 工事概要 屋根・屋上防水・外壁改修 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	52,958,213	
計			52,958,213	
共通費				
共通仮設費	1	式	7,236,212	
現場管理費	1	式	7,457,724	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	9,257,851	
計			23,951,787	
工事価格 (現場労働者の法定福利費含む)	1	式	76,910,000	
消費税等相当額	1	式	7,691,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	84,601,000	



[illegible]



建築改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	14,976,387	
計				14,976,387	
屋根改修	撤去	1	式	327,704	
屋根改修	改修	1	式	26,958,116	
計				27,285,820	
屋上防水改修	撤去	1	式	795,663	
屋上防水改修	改修	1	式	5,205,725	
計				6,001,388	
外壁改修	撤去	1	式	1,399,725	
外壁改修	改修	1	式	3,228,022	
計				4,627,747	
発生材処理	発生材処理	1	式	66,871	
計				66,871	