

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	15,240,775	
舗装工（夜間）					
			式	13,670,300	
					切削ホーバレイ
					3,800 m2
					搬運搬（路面切削）
					190 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 ブランド地域新潟 447 t
区画線工					
			式	735,100	
					区画線設置
					1,540 m
					区画線設置
					33 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								110	m
								区画線設置	
								75	m
								区画線設置	
								56	m
仮設工（夜間）									
					式		770,175		
								交通誘導警備員B	
								31.5	人日
仮設工									
					式		65,200		
								交通誘導警備員B	
								4	人口
直接工事費									
運搬費							15,240,775		
					式		142,000		

07-実施-一般-0006-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
建設機械運搬費					貨物自動車による運搬(1車1回)
			式	142,000	
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				3,185,000	
共通仮設費計					
				3,327,000	
純工事費					
				18,567,775	
現場管理費 (率分)					
				7,631,000	
現場管理費計					
				7,631,000	
工事原価					
				26,198,775	
工事原価計					
				26,198,775	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等					
				5,191,225	
契約保証費					
				10,000	
一般管理費等計					
				5,201,225	
工事価格					
				31,400,000	