

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	21,569,140	
切削オーバーレイ工			式	19,220,808	
切削オーバーレイ			式	19,220,808	
切削オーバーレイ			一式		
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ
切削オーバーレイ					6,720 m2
切削オーバーレイ					
切削オーバーレイ			一式		
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ
切削オーバーレイ					336 m3
切削オーバーレイ			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						処分費(t)
						790 t
区画線工						
				式	1,550,092	
区画線工						
				式	1,550,092	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						1,680 m
						区画線設置
						840 m
						区画線設置
						39 m
						区画線設置
						330 m
						区画線設置
						12 m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	798,240	
交通管理工						
				式	798,240	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						48 人日
直接工事費						
					21,569,140	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台
共通仮設費 (率分)						
					4,241,000	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				4,383,000	
純工事費					
				25,952,140	
現場管理費（率分）					
				10,297,000	
現場管理費計					
				10,297,000	
工事原価					
				36,249,140	
工事原価計					
				36,249,140	
一般管理費等					
				6,896,860	
契約保証費					
				14,000	
一般管理費等計					
				6,910,860	

07-実施-一般-0000-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
						43,160,000		