

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
			式	20,384,115	
舗装工（夜間施工） 労務単価割増係数a=1.5					
			式	18,489,348	
切削オーバーレイ工					
			式	18,489,348	
切削オーバーレイ					
			一式		
					切削オーバーレイ
					5,120 m2
殻運搬（路面切削）					
			一式		
					殻運搬（路面切削）
					256 m3
殻処分					
			一式		

07-实施-一般-0006-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
区画線工						601 t
				式	897,167	
区画線工						
				式	897,167	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						910 m
						区画線設置
						320 m
						区画線設置
						49 m
						区画線設置
						19 m
						区画線設置
						140 m

07-実施-一般-0006-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								120	m
仮設工									
					式		997,600		
交通管理工（夜間） 労務単価割増係数a=1.5									
					式		997,600		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								40	人日
直接工事費									
							20,384,115		
運搬費									
					式		142,000		
建設機械運搬費									
					式		142,000		
								貨物自動車による運搬(1車1回)	
								2	台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				3,799,000	
共通仮設費計					
				3,941,000	
純工事費					
				24,325,115	
現場管理費（率分）					
				9,788,000	
現場管理費計					
				9,788,000	
工事原価					
				34,113,115	
工事原価計					
				34,113,115	
一般管理費等					
				6,553,885	
契約保証費					
				13,000	

07-実施-一般-0006-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							6,566,885		
工事価格									
							40,680,000		

07-実施-一般-0006-当初