

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
※※ 本工事費 ※※					
道路修繕					
舗装工			式	9,276,140	
切削オーバーレイ工			式	8,146,180	
切削オーバーレイ			式	8,146,180	
切削オーバーレイ			式		
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ
切削オーバーレイ					2,870 m2
搬運搬(路面切削)			一式		
搬運搬(路面切削)					搬運搬(路面切削)
搬運搬(路面切削)					144 m3
搬運搬(路面切削)			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
					337	t
区画線工						
				式	764,100	
区画線工						
				式	764,100	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
					870	m
						区画線設置
					220	m
						区画線設置
					480	m
						区画線設置
					2	m
						区画線設置
					60	m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	365,860	
交通管理工					
			式	365,860	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					22 人日
直接工事費					
				9,276,140	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				2,028,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
其通仮設費計					
				2,170,000	
純工事費					
				11,446,140	
現場管理費（率分）					
				5,225,000	
現場管理費計					
				5,225,000	
工事原価					
				16,671,140	
工事原価計					
				16,671,140	
一般管理費等					
				3,452,860	
契約保証費					
				6,000	
一般管理費等計					
				3,458,860	

07-実施-一般-0001-当初

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
						20,130,000		