

施設	第97号

工事設計書

工事名称 金津中学校空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市秋葉区割町地内

工 期 契約日から令和8年2月5日まで

○本工事は、金津中学校空気調和設備改修工事である。

「工事概要」

- | | |
|-----------|----|
| 1. 空気調和設備 | 一式 |
| 2. 撤去工事 | 一式 |
| 3. 付帯工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
I. 機械設備工事	1	式	16,018,206	
計			16,018,206	
共通費				
I. 共通仮設費	1	式	670,852	
II. 現場管理費	1	式	3,546,737	
III. 一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	2,864,205	
計			7,081,794	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	23,100,000	
消費税等相当額	1	式	2,310,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	25,410,000	

I. 空気調和設備改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 空気調和設備	(1). 機器設備	1	式	8,609,610	
1. 空気調和設備	(2). 配管設備	1	式	4,704,677	
1. 空気調和設備	(3). 計装設備	1	式	542,808	
1. 空気調和設備	(4). 直接仮設	1	式	713,060	
1. 空気調和設備	(5). フェンス工事	1	式	412,000	
1. 空気調和設備	(6). 内装工事	1	式	452,130	
計				15,434,285	
2. 付帯電気設備	(1). コンセント分岐	1	式	101,150	
2. 付帯電気設備	(2). 動力分岐	1	式	267,980	
2. 付帯電気設備	(3). 自動火災報知設備	1	式	101,840	
計				470,970	
2. 撤去工事	(1). 配管設備	1	式	1,430	
2. 撤去工事	(2). 建設副産物処理費	1	式	111,521	
計				112,951	