

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
			式	45,873,333	
管きよ更生工(自立管)					
			式	38,293,237	
管きよ内面被覆工					
			式	38,037,871	
更生材料(化学フチム工法)					
			式		
反転・形成					
			式		
					反転・引込工 路線559 φ400
				46.04	m
					反転・引込工 路線531 1 φ500
				14.67	m
					反転・引込工 路線531 2 φ500
				53.38	m

07-実施-下水-0010-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					反転・引込工 路線531 3 φ500
				49.84	m
					反転・引込工 路線534 φ600
				51.39	m
					反転・引込工 路線552 φ700
				59.09	m
					硬化・形成工 路線559 φ400
				46.04	m
					硬化・形成工 路線531 1 φ500
				14.67	m
					硬化・形成工 路線531 2 φ500
				53.38	m
					硬化・形成工 路線531 3 φ500
				49.84	m
					硬化・形成工 路線534 φ600
				51.39	m
					硬化・形成工 路線552 φ700
				59.09	m

07-実施-下水-0010-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仕上						
				式		
						本管口切断工 φ 400
						2 箇所
						本管口切断工 φ 500
						6 箇所
						本管口切断工 φ 600
						2 箇所
						本管口切断工 φ 700
						2 箇所
						本管口仕上工 φ 400
						2 箇所
						本管口仕上工 φ 500
						6 箇所
						本管口仕上工 φ 600
						2 箇所
						本管口仕上工 φ 700
						2 箇所

07-実施-下水-0010-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					取付管口せん孔仕上工(分割施工)
					38 箇所
仮設備					
			式		
					仮設備設置・撤去工 φ 400
					1 回
					仮設備設置・撤去工 φ 400
					1 回
					仮設備設置・撤去工 φ 500
					3 回
					仮設備設置・撤去工 φ 500
					3 回
					仮設備設置・撤去工 φ 600
					1 回
					仮設備設置・撤去工 φ 600
					1 回
					仮設備設置・撤去工 φ 700
					1 回

07-実施-下水-0010-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					仮設備設置・撤去工 φ 700
					1 回
換気工					
			式	69,230	
換気設備工					
			式		
					換気設備工
					14 回
管きよ更生水替工					
			式	186,136	
反転・形成用水替					
			式		
					潜水ポンプ運転工 φ 400
					2 回
					潜水ポンプ運転工 φ 500
					6 回
					潜水ポンプ運転工 φ 600
					3 回

07-実施-下水-0010-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					潜水ポンプ運転工 φ700
					3 口
取付管更生工					
			式	1,655,500	
取付管					
			式	1,655,500	
取付管更生 FRP光硬化取付管ライニング工法					
			式		
					取付管更生工 φ150mm 本管φ800mm未満 L=7.0m t=4.0mm FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 1 箇所
					取付管更生工 φ200mm 本管φ800mm未満 L=5.0m t=5.5mm FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 2 箇所
					取付管更生工 φ200mm 本管φ800mm未満 L=6.0m t=5.5mm FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 2 箇所
取付管更生材運搬					
			式		
部分修繕工					
			式	1,078,400	

07-実施-下水-0010-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
本管						
				式	1,078,400	
取付一体型修繕						
				式		
						取付一体型修繕工 φ500mm－φ150mm 1日当り作業量は見積 取付管接合部 補修 EPP型 1 箇所
						取付一体型修繕工 φ500mm－φ200mm 1日当り作業量は見積 取付管接合部 補修 EPP型 2 箇所
						取付一体型修繕工 φ600mm－φ200mm 1日当り作業量は見積 取付管接合部 補修 EPP型 2 箇所
止水工						
				式	4,846,196	
止水工						
				式	4,846,196	
本管目地						
				式		
						本管目地止水工 本管径φ400mm パッカー工法 6 箇所

07-実施-下水-0010-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					本管目地止水工 本管径φ500mm パッカー工法 22 箇所
					本管目地止水工 本管径φ600mm パッカー工法 8 箇所
					本管目地止水工 本管径φ700mm パッカー工法 5 箇所
取付管口					
			一式		
					取付管口止水工 本管径φ400mm 取付管径φ150mm パッカー工法 1 箇所
					取付管口止水工 本管径φ500mm 取付管径φ150mm パッカー工法 2 箇所
					取付管口止水工 本管径φ600mm 取付管径φ150mm パッカー工法 1 箇所
					取付管口止水工 本管径φ500mm 取付管径φ200mm パッカー工法 2 箇所
取付管内					
			一式		

07-実施-下水-0010-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						取付管内止水工 本管径φ500mm 取付管径φ150mm パッカー工法 3 箇所
						取付管内止水工 本管径φ500mm 取付管径φ200mm パッカー工法 1 箇所
						取付管内止水工 本管径φ600mm 取付管径φ200mm パッカー工法 3 箇所
						取付管内止水工 本管径φ700mm 取付管径φ200mm パッカー工法 2 箇所
取付管内管口						
				式		
						取付管内管口止水工 本管径φ500mm 取付管径φ200mm パッカー工法 1 箇所
						取付管内管口止水工 本管径φ600mm 取付管径φ200mm パッカー工法 1 箇所
仮設工						
				式	2,411,350	
仮設工						
				式	2,411,350	

07-実施-下水-0010-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工						
				式	2,411,350	
交通誘導警備員						
				式		
						交通誘導警備員B
						145.0 人日
直接工事費						
					48,284,683	
準備費						
				式	2,132,950	
前処理工						
				式	2,132,950	
						モルタル除去工 超高圧洗浄車 堆積10%未満(A/V=1) 管径1P350mm～700mm 2 箇所
						モルタル除去工 超高圧洗浄車 堆積10%未満(A/V=1) 管径1P150mm～300mm 4 箇所
						取付管突出除去工 穿孔機車 (A/V=1) 管径150mm～800mm未満 17 箇所

07-実施-下水-0010-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				4,756,000	
共通仮設費計					
				6,888,950	
純工事費					
				55,173,633	
現場管理費（率分）					
				19,630,000	
現場管理費計					
				19,630,000	
工事原価					
				74,803,633	
工事原価計					
				74,803,633	
一般管理費等					
				13,247,367	
契約保証費					
				29,000	

07-実施-下水-0010-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							13,276,367		
工事価格									
							88,080,000		

07-実施-下水-0010-当初