

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-330号線					
舗装工			式	8,811,596	
	1		式	3,480,337	
掘削工					
			式	869,888	
掘削			一式		
					掘削
					160 m3
					土砂等運搬
					160 m3
					残土処分費(m3)
					160 m3
舗装打換え工			式	2,258,760	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
				210	m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
				510	m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
				25	m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
				60	t
舗装工 市道C断面					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					不陸整正
					513 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					513 m2
					表層(車道・路肩部)
					513 m2
区画線工					
			式	1,378	
					区画線設置 停止線
					2 m
民地内復旧					
			式	350,311	
民地内復旧 (Co)					
			一式		
					舗装版切断
					13 m
					構造物とりこわし
					1 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						1 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						2 t
						下層路盤(歩道部)
						7 m2
						コンクリート
						1 m3
民地内復旧 (ILB)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						50 m2
						インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ撤去
						50 m2
排水構造物工						
		1		式	4,183,789	
作業土工						
				式	647,160	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
床掘り					
			一式		
					床掘り
					90 m3
					土砂等運搬
					30 m3
					残土処分費(m3)
					30 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					60 m3
構造物取壊し工					
			式	588,119	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					23 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						23 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						54 t
側溝工						
				式	2,873,586	
自由勾配側溝						
				一式		
						自由勾配側溝 a300×c300mm
						96 m
						自由勾配側溝 a300×c400mm
						97 m
						蓋版
						174 枚
						蓋版
						19 枚
暗渠工						
				一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								管(函)渠型側溝 組合せ暗渠300×300	
								4	m
								コンクリート 均しCo	
								0.3	m3
								型枠	
								0.8	m2
水替工									
					式		74,924		
ポンプ排水									
					一式				
								据付・撤去工	
								1	現場
								ポンプ運転工	
								12	日
仮設工									
		1			式		1,147,470		
交通管理工									
					式		1,147,470		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
直接工事費						69.0 人日
共通仮設費（率分）					8,811,596	
共通仮設費計					1,311,000	
純工事費					1,311,000	
現場管理費（率分）					10,122,596	
現場管理費計					3,792,000	
工事原価					3,792,000	
					13,914,596	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							13,914,596		
一般管理費等									
							2,941,404		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,945,404		
工事価格									
							16,860,000		

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	118,988	
区画線工	1		式	94,043	
			式	94,043	
					区画線設置 外側線
					200 m
					区画線設置 止まれ
					27 m
					区画線設置 停止線
					2 m
仮設工					
	1		式	24,945	
交通管理工					
			式	24,945	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						1.5 人日
直接工事費						
					118,988	
共通仮設費（率分）						
					17,000	
共通仮設費計						
					17,000	
純工事費						
					135,988	
現場管理費（率分）						
					51,000	
現場管理費計						
					51,000	
工事原価						
					186,988	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							186,988		
一般管理費等									
							32,012		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							33,012		
工事価格									
							220,000		

07-実施-一般-0001-当初