

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	12,226,034	
切削オーバーレイ工			式	11,601,120	
切削オーバーレイ			一式		
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ
殻運搬(路面切削)					2,760 m2
殻運搬(路面切削)			一式		
殻処分					193 m3
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 454 t
区画線工						
				式	353,554	
区画線工						
				式	353,554	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置 690 m
						区画線設置 170 m
						区画線設置 8 m
						区画線設置 30 m
仮設工						
				式	271,360	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通管理工									
					式		271,360		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								16	人日
直接工事費									
							12,226,034		
運搬費									
					式		142,000		
建設機械運搬費									
					式		142,000		
								貨物自動車による運搬(1車1回)	
								2	台
共通仮設費（率分）									
							2,522,000		
共通仮設費計									
							2,664,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				14,890,034	
現場管理費（率分）					
				6,493,000	
現場管理費計					
				6,493,000	
工事原価					
				21,383,034	
工事原価計					
				21,383,034	
一般管理費等					
				4,308,966	
契約保証費					
				8,000	
一般管理費等計					
				4,316,966	
工事価格					
				25,700,000	

07-実施-一般-0001-当初