

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	13,403,860	
道路土工					
			式	370,472	
掘削工					
			式	356,160	
					掘削
					20 m3
					積込(ルース)
					20 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					20 m3
法面整形工					
			式	14,312	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					法面整形
					20 m2
法面工					
			式	10,972,748	
法面吹付工					
			式	10,590,930	
法面補修工（増厚）					
			一式		
					法面清掃工
					384 m2
					削孔工（補強鉄筋） 軟岩 法面勾配1:1.0～1:0.5 削孔長0.6m
					192 本
					補強材挿入工
					192 本
					ゲラ外注入工 注入材料のロス率は数量に含む
					0.22 m3
					せん断ボルト工
					768 本

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					水抜きパイプ新設工（MDパイプ仕様）
					128 本
					繊維補強モルタル吹付工 t=7cm, 250以上500㎡未満
					384 m2
背面空洞注人工					
			一式		
					空洞注人工 総注入量10m3超30m3以下
					20 m3
法面吹付工					
			一式		
					ラミネート工[市場単価]
					88 m2
					モルタル吹付工
					88 m2
					コンクリート（充填）
					24 m3
運搬処分工					
			式	381,818	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) (モルタル吹付工のリバウンド)
					2.06 t
仮設工					
			式	2,060,640	
交通管理工					
			式	2,060,640	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					121.5 人日
直接工事費					
				13,403,860	
現場環境改善費					
			式	193,000	
共通仮設費 (率分)					
				1,940,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						2,133,000		
純工事費								
						15,536,860		
現場管理費（率分）								
						5,761,000		
現場管理費計								
						5,761,000		
工事原価								
						21,297,860		
工事原価計								
						21,297,860		
一般管理費等								
						4,344,140		
契約保証費								
						8,000		
一般管理費等計								
						4,352,140		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
						25,650,000			

07-実施-一般-0001-当初