
新潟市

公建 第５４号

工事設計書

工事名称 西蒲区役所仮庁舎整備に伴う岩室出張所改修工事

工事場所 新潟市西蒲区西中 地内

工期 契約日～ 令和８年２月１６日

本工事は、「西蒲区役所仮庁舎整備に伴う岩室出張所改修工事」である。

【工事概要】               

内部改修  一式
改修面積：約235㎡

なお、詳細については本設計書並びに係員の指示による。                      



新潟市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 3,408,539

式

計

3,408,539

共通費

共通仮設費

1 716,976

式

現場管理費

1 1,328,205

式

一般管理費等

1 926,280

式

計

2,971,461

工事価格

(現場労働者等の法定福利費含む) 1 6,380,000

式

消費税等相当額

1 638,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 7,018,000

式



新潟市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

岩室出張所改修工事

1 3,408,539

式

計

3,408,539



新潟市

岩室出張所改修工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

改修工事

1 3,408,539

式

計

3,408,539



新潟市

岩室出張所改修工事 科目別内訳 4

改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.直接仮設工事

1 595,454

式

2.内部改修工事

1 2,158,512

式

3.撤去工事

1 654,573

式

計

3,408,539



新潟市

岩室出張所改修工事 中科目別内訳 5

改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.直接仮設工事

1 595,454

式

計

595,454

2.内部改修工事

1 2,158,512

式

計

2,158,512

3.撤去工事 撤去工事

1 570,992

式

3.撤去工事 発生材処理費

1 83,581

式

計

654,573


