

工 事 設 計 書

工事番号 下管第66号

工事名称 山の下排水区浸水対策設備工事

工事場所 新潟市東区古湊町 地内

工 期 令和9年3月15日迄

金 78,166,000 円

(工事価格 金 71,060,000 円)

工事概要

ポンプ設備工 . . . 一式

審 査	検 算	設 計

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	機械設備工							
		機器費		式	1		23,070,000	別紙明細書 第 1号
			計				23,070,000	
		直接工事費						
			輸送費	式	1		276,771	別紙明細書 第 2号
			小計				276,771	[輸送費]
			直接材料費	式	1		8,247,465	別紙明細書 第 3号
			補助材料費	式	1		329,898	
			小計				8,577,363	[材料費]
			一般労務費	式	1		2,544,390	別紙明細書 第 4号 週休2日補正有(4週8休通期)
			機械設備据付労務費	式	1		432,684	別紙明細書 第 5号 週休2日補正有(4週8休通期)
			小計				2,977,074	[労務費]
			複合工費	式	1		6,240,667	別紙明細書 第 6号 週休2日補正有(4週8休通期)
			小計				6,240,667	[複合工費]
			特許使用料	---	---			
			水道光熱電力料	---	---			
			機械経費(率)	式	1		59,541	
			機械経費(積上げ)	---	---			
			総合試運転費(率)	---	---			
			総合試運転費(積上げ)	---	---			
			特別経費	---	---			

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			小計				59,541	[直接経費]
			仮設費(率)	式	1		856,989	
			仮設費(積上げ)	式	1		183,446	別紙明細書 第 7号 週休2日補正有(4週8休通期)
			小計				1,040,435	[仮設費]
			計				19,171,851	直接工事費
		間接工事費						
			共通仮設費(率)	式	1		6,060,000	(千円未満切捨) 週休2日補正有(4週8休通期)
			運搬費(積上げ)	---	---			
			準備費(積上げ)	式	1		1,940	別紙明細書 第 8号 週休2日補正有(4週8休通期)
			事業損失防止施設費(積上げ)	---	---			
			安全費(積上げ)	---	---			
			役務費(積上げ)	---	---			
			技術管理費(積上げ)	---	---			
			営繕費(積上げ)	---	---			
			小計				6,061,940	[共通仮設費]
			現場管理費	式	1		9,442,000	(千円未満切捨) 週休2日補正有(4週8休通期)
			小計				9,442,000	[現場管理費]
			据付間接費	式	1		389,000	(千円未満切捨)
			小計				389,000	[据付間接費]
			計				15,892,940	間接工事費
		据付工事原価					35,064,791	

[illegible]