

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	15,964,559	
切削オーバーレイ工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5			式	14,601,923	
切削オーバーレイ			式	14,601,923	
			式		切削オーバーレイ
					3,570 m2
殻運搬(路面切削)			一式		
					殻運搬(路面切削)
					179 m3
殻処分			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
						420 t
区画線工						
				式	464,796	
区画線工						
				式	464,796	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						520 m
						区画線設置
						170 m
						区画線設置
						21 m
						区画線設置
						96 m
						区画線設置
						8 m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	897,840	
交通管理工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5			式	897,840	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B
					36 人日
直接工事費					
				15,964,559	
運搬費			式	142,000	
建設機械運搬費			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				3,369,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
其通仮設費計					
				3,511,000	
純工事費					
				19,175,559	
現場管理費（率分）					
				8,173,000	
現場管理費計					
				8,173,000	
工事原価					
				27,648,559	
工事原価計					
				27,648,559	
一般管理費等					
				5,451,441	
契約保証費					
				10,000	
一般管理費等計					
				5,461,441	

07-実施-一般-0001-当初

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
						33,110,000		