

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	5,168,795	
掘削工			式	827,320	
掘削			式	97,840	
			一式		
作業土工					掘削
床掘り					80 m3
			式	242,000	
			一式		
					床掘り
					40 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
残土処理工					40 m3
			式	487,480	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					70 m3
					残土処分費 見積 4,560円/m3
					70 m3
排水構造物工					
			式	1,018,710	
側溝工					
			式	1,018,710	
自由勾配側溝					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自由勾配側溝 a300×c1000mm
					45 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 Co
					40 枚
					蓋版 Gr
					5 枚
構造物撤去工					
			式	737,825	
舗装打換え工					
			式	737,825	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					62 m
舗装版破碎					
			一式		

07-実施-一般-0224-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版破碎	
								432	m2
殻運搬									
					一式				
								殻運搬	
								19	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								44	t
自由勾配側溝撤去									
					一式				
								構造物とりこわし	
								11	m3
								殻運搬	
								11	m3
								廃材処理費 コンクリート廃材（有筋）	
								28	t
舗装工									
					式		1,525,225		

07-実施-一般-0224-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工	車道					
				式	206,045	
						不陸整正
						61 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						61 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						61 m2
舗装工	歩道					
				式	1,319,180	
						下層路盤(歩道部)
						349 m2
下層路盤						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								298	m2
								下層路盤(歩道部)	
								51	m2
表層									
					一式				
								表層(歩道部)	
								298	m2
								表層(歩道部)	
								51	m2
歩車道境界ブロック									
					式	127,788			
								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	
								21	m
								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	
								6	m
								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	
								27	m

07-実施-一般-0224-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
民地復旧工					
			式	108,592	
民地乗入復旧工					
			式	108,592	
民地復旧					
					下層路盤(歩道部)
					22 m2
					表層(歩道部)
					22 m2
区画線工					
			式	23,820	
区画線工					
			式	23,820	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					3 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						区画線設置
						23 m
仮設工						
				式	799,515	
水替工						
				式	26,220	
ポンプ排水						
				一式		
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ運転工
						4 日
交通管理工						
				式	773,295	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						46.5 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						5,168,795		
共通仮設費（率分）								
						1,282,000		
共通仮設費計								
						1,282,000		
純工事費								
						6,450,795		
現場管理費（率分）								
						3,123,000		
現場管理費計								
						3,123,000		
工事原価								
						9,573,795		
工事原価計								
						9,573,795		
一般管理費等								
						2,064,205		

07-実施-一般-0224-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等計									
							2,066,205		
工事価格									
							11,640,000		

07-実施一般-0224-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
舗装					
区画線工			式	27,542	
区画線工			式	27,542	
区画線工			式	2,597	
溶融式区画線			一式		
					区画線設置
					7 m
交通管理工			式	24,945	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B
					1.5 人日

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							27,542		
共通仮設費（率分）									
							7,000		
共通仮設費計									
							7,000		
純工事費									
							34,542		
現場管理費（率分）									
							17,000		
現場管理費計									
							17,000		
工事原価									
							51,542		
工事原価計									
							51,542		
一般管理費等									
							7,458		

07-実施-一般-0224-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							8,458		
工事価格									
							60,000		

07-実施-一般-0224-当初