

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	6,491,699	
掘削工			式	1,404,314	
掘削			式	110,070	
			一式		
作業土工					掘削
床掘り					90 m3
			式	587,860	
			一式		
					床掘り
					110 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					90 m3
残土処理工					
			式	706,384	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					90 m3
					残土処分費 見積 1,200円/m3
					90 m3
					土砂等運搬
					8 m3
					残土処分費 見積 1,200円/m3
					8 m3
排水構造物工					
			式	2,188,038	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
側溝工									
					式		1,940,774		
									自由勾配側溝 a300×c 400 L=2000
								64	m
									自由勾配側溝 a300×c 500 L=2000
								40	m
プレキャストU型側溝（再設置）									
					一式				
									U型側溝
								8	m
側溝蓋									
					一式				
									蓋版
								16	枚
									蓋版
								94	枚
									蓋版
								10	枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管(函)渠型側溝					
			一式		
					管(函)渠型側溝
					4 m
					管(函)渠型側溝
					4 m
集水桝・マンホール工					
			式	247,264	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					2 箇所
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					2 箇所
					蓋版
					4 枚
構造物撤去工					
			式	594,876	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装打換え工					
			式	594,876	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					14 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					285 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					14 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					34 t
構造物撤去					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								構造物とりこわし	
								12 m3	
								12 m3	
								31 t	
								2 m3	
								2 m3	
								4 t	
舗装工	C断面								
舗装工	C断面				式		972,315		
整地					式		972,315		
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					不陸整正
					284 m2
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					284 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					284 m2
民地復旧工					
			式	209,542	
民地乗入復旧工					
			式	209,542	
構造物撤去					
			一式		
					舗装版切断
					40 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし
					3 m3
					殻運搬
					3 m3
					廃材処理費 コンクリート廃材（無筋）
					7 t
C0舗装工					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					20 m2
					コンクリート
					3 m3
IL舗装工					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					2 m2
					インターロッキングブロック撤去
					2 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	1,122,614	
水替工						
				式	74,924	
ポンプ排水						
				一式		
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ運転工
						12 日
交通管理工						
				式	1,047,690	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						63 人日
直接工事費						
					6,491,699	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				1,003,000	
共通仮設費計					
				1,003,000	
純工事費					
				7,494,699	
現場管理費（率分）					
				2,874,000	
現場管理費計					
				2,874,000	
工事原価					
				10,368,699	
工事原価計					
				10,368,699	
一般管理費等					
				2,267,301	
契約保証費					
				4,000	

07-実施-一般-0247-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
工事価格							2, 271, 301		
							12, 640, 000		

07-実施-一般-0247-当初