

建保	第 63 号

# 工事設計書

工事名称 新津健康センター自家発電設備更新工事

工事場所 新潟市秋葉区程島 地内

工 期 契約日 ~ 令和9年1月15日

本工事は、新津健康センター自家発電設備更新工事である。

工事概要

- |           |    |
|-----------|----|
| 1. 動力設備   | 一式 |
| 2. 受変電設備  | 一式 |
| 3. 発電設備   | 一式 |
| 4. 火災報知設備 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	18,889,919	
計			18,889,919	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,080,994	
現場管理費	1	式	5,943,460	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	3,725,627	
計			10,750,081	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	29,640,000	
消費税等相当額	1	式	2,964,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	32,604,000	





