

|    |       |
|----|-------|
| 施設 | 第162号 |
|    |       |
|    |       |
|    |       |
|    |       |

# 工事設計書

工事名称        茨曾根小学校空気調和設備改修工事

工事場所        新潟市南区茨曾根 地内

工      期        契約日   ～   令和 8年 11月 6日まで

○本工事は、茨曾根小学校空気調和設備改修工事である。

- 工事概要  
【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】
- 1    空気調和設備                      一式
  - 2    プロパンガス設備                一式
  - 3    付帯電気設備                      一式
  - 4    付帯建築工事                      一式
  - 5    撤去工事                            一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

| 名 称                      | 数 量 | 単位 | 金 額        | 備 考       |
|--------------------------|-----|----|------------|-----------|
| 直接工事費                    |     |    |            |           |
| 機械設備工事                   | 1   | 式  | 29,009,223 |           |
| 計                        |     |    | 29,009,223 |           |
| 共通費                      |     |    |            |           |
| 共通仮設費                    | 1   | 式  | 1,166,899  |           |
| 現場管理費                    | 1   | 式  | 5,548,514  |           |
| 一般管理費等<br>(契約保証費を含む)     | 1   | 式  | 4,795,364  |           |
| 計                        |     |    | 11,510,777 |           |
|                          |     |    |            |           |
| 工事価格<br>(現場労働者等の法定福利費含む) | 1   | 式  | 40,520,000 |           |
| 消費税等相当額                  | 1   | 式  | 4,052,000  | 消費税率 10 % |
| 工事費                      | 1   | 式  | 44,572,000 |           |
|                          |     |    |            |           |
|                          |     |    |            |           |
|                          |     |    |            |           |
|                          |     |    |            |           |
|                          |     |    |            |           |
|                          |     |    |            |           |
|                          |     |    |            |           |
|                          |     |    |            |           |
|                          |     |    |            |           |



新潟市

| 機械設備工事      |               |     |    |            |     |
|-------------|---------------|-----|----|------------|-----|
| 科 目 名 称     | 中 科 目 名 称     | 数 量 | 単位 | 金 額        | 備 考 |
| 1. 空調設備     | (1) 機器設備      | 1   | 式  | 16,173,440 |     |
| 1. 空調設備     | (2) 配管設備      | 1   | 式  | 7,323,131  |     |
| 1. 空調設備     | (3) 計装設備      | 1   | 式  | 672,248    |     |
| 計           |               |     |    | 24,168,819 |     |
| 2. プロパンガス設備 | (1) プロパンガス設備  | 1   | 式  | 145,830    |     |
| 計           |               |     |    | 145,830    |     |
| 3. 付帯電気設備   | (1) 電灯設備      | 1   | 式  | 677,376    |     |
| 3. 付帯電気設備   | (2) 動力分岐      | 1   | 式  | 296,620    |     |
| 3. 付帯電気設備   | (3) 拡声設備      | 1   | 式  | 15,150     |     |
| 3. 付帯電気設備   | (4) 自動火災報知    | 1   | 式  | 56,970     |     |
| 計           |               |     |    | 1,046,116  |     |
| 4. 付帯建築工事   | (1) 直接仮設      | 1   | 式  | 563,370    |     |
| 4. 付帯建築工事   | (2) フェンスその他工事 | 1   | 式  | 1,028,000  |     |
| 4. 付帯建築工事   | (3) 内装その他工事   | 1   | 式  | 867,430    |     |
| 計           |               |     |    | 2,458,800  |     |
| 5. 撤去工事     | (1) 撤去工事      | 1   | 式  | 1,073,065  |     |
| 5. 撤去工事     | (2) 建設副産物処理費  | 1   | 式  | 116,593    |     |
| 計           |               |     |    | 1,189,658  |     |
|             |               |     |    |            |     |
|             |               |     |    |            |     |