

| | |
|----|-------|
| 施設 | 第164号 |
| | |
| | |
| | |
| | |

工事設計書

工事名称 早通小学校衛生設備改修工事

工事場所 新潟市江南区早通5丁目地内

工 期 契約日から令和9年2月19日まで

○本工事は、早通小学校衛生設備改修工事である。

「工事概要」

- | | |
|---------|----|
| 1. 給水設備 | 一式 |
| 2. 排水設備 | 一式 |
| 3. 消火設備 | 一式 |
| 4. 換気設備 | 一式 |
| 5. 建築工事 | 一式 |
| 6. 電気設備 | 一式 |
| 7. 撤去工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-----|----|------------|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| I. 機械設備工事 | 1 | 式 | 28,338,195 | |
| 計 | | | 28,338,195 | |
| 共通費 | | | | |
| I. 共通仮設費 | 1 | 式 | 1,496,495 | |
| II. 現場管理費 | 1 | 式 | 8,734,909 | |
| III. 一般管理費等 (契約保証費含む) | 1 | 式 | 5,140,401 | |
| 計 | | | 15,371,805 | |
| | | | | |
| 工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む) | 1 | 式 | 43,710,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 4,371,000 | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | 48,081,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| I. 衛生設備改修 | | | | | |
|-----------|-------------|-----|----|------------|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 1. 給水設備 | (1). 屋内給水設備 | 1 | 式 | 1,097,066 | |
| 1. 給水設備 | (2). 屋外給水設備 | 1 | 式 | 16,939,781 | |
| 1. 給水設備 | (3). 計装設備 | 1 | 式 | 160,490 | |
| 計 | | | | 18,197,337 | |
| 2. 排水設備 | | 1 | 式 | 268,875 | |
| 計 | | | | 268,875 | |
| 3. 消火設備 | | 1 | 式 | 2,294,112 | |
| 計 | | | | 2,294,112 | |
| 4. 換気設備 | | 1 | 式 | 125,450 | |
| 計 | | | | 125,450 | |
| 5. 建築工事 | | 1 | 式 | 887,410 | |
| 計 | | | | 887,410 | |
| 6. 電気設備 | (1). 電灯分岐 | 1 | 式 | 752,704 | |
| 6. 電気設備 | (2). 動力幹線 | 1 | 式 | 601,170 | |
| 6. 電気設備 | (3). 動力分岐 | 1 | 式 | 628,680 | |
| 計 | | | | 1,982,554 | |
| 7. 撤去工事 | (1). 屋内給水設備 | 1 | 式 | 194,980 | |
| 7. 撤去工事 | (2). 屋外給水設備 | 1 | 式 | 3,587,950 | |
| 7. 撤去工事 | (3). 屋内排水設備 | 1 | 式 | 3,900 | |
| 7. 撤去工事 | (4). 屋外排水設備 | 1 | 式 | 43,410 | |

[illegible]