

施設	第17号

工事設計書

工事名称 葛塚小学校大規模改造機械設備工事

工事場所 新潟市北区川西3丁目 地内

工 期 契約日 ～ 令和8年12月11日まで

○本工事は、葛塚小学校大規模改造機械設備工事である。

- <工事概要>
- I. 普通教室棟
- 1. 衛生器具設備 一式
 - 2. 給水設備 一式
 - 3. 排水設備 一式
 - 4. 給湯設備 一式
 - 5. 消火設備 一式
 - 6. 冷暖房設備 一式
 - 7. 換気設備 一式
 - 8. 撤去工事 一式
- II. 給食室棟
- 1. 衛生器具設備 一式
 - 2. 給水設備 一式
 - 3. 排水設備 一式
 - 4. 給湯設備 一式
 - 5. 厨房機器設備 一式
 - 6. 冷暖房設備 一式
 - 7. 換気設備 一式
 - 8. 撤去工事 一式
- III. 体育館棟
- 1. 消火設備 一式
 - 2. 撤去工事 一式

尚、詳細については、本設計図書並びに関係諸法令、係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	166,221,896	
計			166,221,896	
共通費				
共通仮設費	1	式	5,075,571	
現場管理費	1	式	14,878,929	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	20,953,604	
計			40,908,104	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	207,130,000	
消費税等相当額	1	式	20,713,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	227,843,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I. 普通教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備		1	式	422,530	
計				422,530	
2. 給水設備	1) 屋内給水設備	1	式	4,571,095	
2. 給水設備	2) 屋外給水設備	1	式	23,935,730	
計				28,506,825	
3. 排水設備	1) 屋内排水設備	1	式	7,042,945	
3. 排水設備	2) 屋外排水設備	1	式	839,440	
計				7,882,385	
4. 給湯設備		1	式	208,770	
計				208,770	
5. 消火設備		1	式	7,895,559	
計				7,895,559	
6. 冷暖房設備	1) 機器設備	1	式	10,227,190	
6. 冷暖房設備	2) 配管設備	1	式	4,313,609	
6. 冷暖房設備	3) 計装設備	1	式	442,510	
計				14,983,309	
7. 換気設備	1) 機器設備	1	式	1,623,930	
7. 換気設備	2) ダクト設備	1	式	1,728,070	
7. 換気設備	3) 計装設備	1	式	194,720	
計				3,546,720	

[illegible]

Ⅱ. 給食室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備		1	式	3,285,750	
計				3,285,750	
2. 給水設備	1) 屋内給水設備	1	式	3,058,402	
2. 給水設備	2) 屋外給水設備	1	式	65,570	
計				3,123,972	
3. 排水設備	1) 屋内排水設備	1	式	6,915,908	
3. 排水設備	2) 屋外排水設備	1	式	1,300,350	
計				8,216,258	
4. 給湯設備		1	式	4,306,263	
計				4,306,263	
5. 厨房器具設備		1	式	36,670,000	
計				36,670,000	
6. 冷暖房設備	1) 機器設備	1	式	7,720,850	
6. 冷暖房設備	2) 配管設備	1	式	2,102,858	
6. 冷暖房設備	3) 計装設備	1	式	222,630	
計				10,046,338	
7. 換気設備	1) 機器設備	1	式	4,265,640	
7. 換気設備	2) ｸﾞﾚｰﾄ設備	1	式	15,783,100	
計				20,048,740	
8. 撤去工事	1) 機器類	1	式	293,250	

[illegible]

III. 體育館棟

[illegible]