

施 設	第 5 号

工事設計書

工事名称 葛塚小学校大規模改造工事

工事場所 新潟市北区川西3丁目 地内

工 期 契約日～令和 8 年 1 2 月 1 1 日

○本工事は、葛塚小学校大規模改造工事である。

工事概要

- ・ 構造・規模 普通教室・給食棟
鉄筋コンクリート造 3 階建て
改修床面積：1,646㎡
- ・ 改修概要 外部改修（外壁） 一式
内部改修（床・壁・天井） 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	219,494,065	
計			219,494,065	
共通費				
共通仮設費	1	式	8,856,296	
現場管理費	1	式	15,026,204	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	29,023,435	
計			52,905,935	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	272,400,000	
消費税等相当額	1	式	27,240,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	299,640,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1		式	4, 137, 627	
04. 鉄筋工事		1		式	23, 009	
05. コンクリート工事		1		式	58, 140	
07. 防水工事		1		式	179, 810	
09. 木工事		1		式	1, 336, 368	
10. 金属工事		1		式	4, 726, 147	
11. 左官工事		1		式	395, 198	
12. 建具工事		1		式	7, 578, 420	
13. 塗装工事		1		式	2, 999, 246	
14. 内装工事		1		式	16, 188, 703	
15. ユニット及びその他工事		1		式	46, 719, 664	
16. 撤去工事		1		式	9, 333, 772	
	計				93, 676, 104	

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1		式	628,260	
03. 地業工事		1		式	286,497	
04. 鉄筋工事		1		式	840,792	
05. コンクリート工事		1		式	1,415,476	
04. 型枠工事		1		式	216,476	
07. 防水工事		1		式	69,960	
09. 木工事		1		式	261,912	
10. 金属工事		1		式	4,636,162	
11. 左官工事		1		式	391,534	
12. 建具工事		1		式	15,191,732	
13. 塗装工事		1		式	2,716,234	
14. 内装工事		1		式	6,633,544	
15. ユニット及びその他工事		1		式	1,006,000	
17. 撤去工事		1		式	9,941,374	
	計				44,235,953	

I. 外部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	8,391,510	
計				8,391,510	
02. 防水改修工事	改修	1	式	4,834,962	
計				4,834,962	
03. 外壁改修工事	改修	1	式	11,825,995	
計				11,825,995	
04. 建具改修工事	金属製工事工事	1	式	44,957,000	
04. 建具改修工事	その他建具改修工事	1	式	1,324,536	
04. 建具改修工事	ガラス工事	1	式	3,878,958	
計				50,160,494	
05. その他外部改修工事	改修	1	式	67,932	
計				67,932	
06. 撤去工事	撤去	1	式	715,305	
06. 撤去工事	発生材処分	1	式	447,682	
計				1,162,987	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	4, 137, 627	
計				4, 137, 627	
04. 鉄筋工事		1	式	23, 009	
計				23, 009	
05. コンクリート工事		1	式	58, 140	
計				58, 140	
07. 防水工事		1	式	179, 810	
計				179, 810	
09. 木工事		1	式	1, 336, 368	
計				1, 336, 368	
10. 金属工事		1	式	4, 726, 147	
計				4, 726, 147	
11. 左官工事		1	式	395, 198	
計				395, 198	
12. 建具工事	金属製建具	1	式	3, 215, 100	
12. 建具工事	木製建具工事	1	式	4, 363, 320	
計				7, 578, 420	
13. 塗装工事		1	式	2, 999, 246	
計				2, 999, 246	
14. 内装工事		1	式	16, 188, 703	

[illegible]

[illegible]

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	628,260	
計				628,260	
03. 地業工事	03. 地業工事	1	式	286,497	
計				286,497	
04. 鉄筋工事		1	式	840,792	
計				840,792	
05. コンクリート工事		1	式	1,415,476	
計				1,415,476	
04. 型枠工事		1	式	216,476	
計				216,476	
07. 防水工事		1	式	69,960	
計				69,960	
09. 木工事		1	式	261,912	
計				261,912	
10. 金属工事		1	式	4,636,162	
計				4,636,162	
11. 左官工事		1	式	391,534	
計				391,534	
12. 建具工事	金属製建具	1	式	9,809,100	
12. 建具工事	木製建具工事	1	式	885,212	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
12. 建具工事	ステンレス建具工事	1	式	4,497,420	
計				15,191,732	
13. 塗装工事		1	式	2,716,234	
計				2,716,234	
14. 内装工事		1	式	6,633,544	
計				6,633,544	
15. エント及びその他工事	カーテン・ブラインド工事	1	式	128,800	
15. エント及びその他工事	その他エント工事	1	式	877,200	
計				1,006,000	
17. 撤去工事	撤去	1	式	8,575,364	
17. 撤去工事	発生材処分	1	式	1,366,010	
計				9,941,374	