

施設	第 6 9 号

工事設計書

工事名称 白根北中学校トイレ改修衛生換気設備工事

工事場所 新潟市南区鷺ノ木新田 地内

工期 契約日～令和 8 年 1 0 月 2 3 日

○本工事は、白根北中学校トイレ改修衛生換気設備工事である。

工事概要

- ・ 衛生器具設備 一式
- ・ 給水設備 一式
- ・ 排水設備 一式
- ・ 換気設備 一式
- ・ 撤去工事 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	19,022,444	
計			19,022,444	
共通費				
共通仮設費	1	式	703,165	
現場管理費	1	式	3,203,531	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	3,890,860	
計			7,797,556	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費を含む)	1	式	26,820,000	
消費税等相当額	1	式	2,682,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	29,502,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理・特別教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備		1	式	3,819,080	
計				3,819,080	
2. 給水設備	(1) 屋内給水設備	1	式	1,905,454	
計				1,905,454	
3. 排水設備	(2) 屋内排水設備	1	式	3,841,556	
計				3,841,556	
4. 換気設備		1	式	1,165,680	
計				1,165,680	
5. 撤去工事	(1) 衛生器具設備	1	式	279,160	
5. 撤去工事	(2) 給水設備	1	式	352,820	
5. 撤去工事	(3) 排水設備	1	式	475,520	
5. 撤去工事	(4) 換気設備	1	式	43,740	
5. 撤去工事	(5) 発生材処分	1	式	99,154	
計				1,250,394	

体育館棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備		1	式	3,181,650	
計				3,181,650	
2. 給水設備	(1) 屋内給水設備	1	式	807,170	
計				807,170	
3. 排水設備	(1) 屋内排水設備	1	式	1,794,170	
計				1,794,170	
4. 換気設備		1	式	540,660	
計				540,660	
5. 撤去工事	(1) 衛生器具設備	1	式	172,030	
5. 撤去工事	(2) 給水設備	1	式	158,200	
5. 撤去工事	(3) 排水設備	1	式	142,530	
5. 撤去工事	(4) 換気設備	1	式	21,870	
5. 撤去工事	(5) アスベスト処理	1	式	222,000	
計				716,630	