

建保	第 1 号

工事設計書

工事名称 歴史博物館空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市中央区柳島町 2 丁目 地内

工 期 契約日から令和 9 年 5 月 2 0 日まで

○本工事は、歴史博物館空気調和設備改修工事である。

工事概要

- | | |
|-----------|----|
| 1. 空気調和設備 | 一式 |
| 2. 付帯工事 | 一式 |
| 3. 撤去工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	336,768,728	
計			336,768,728	
共通費				
共通仮設費	1	式	11,636,547	
現場管理費	1	式	32,513,588	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	39,271,137	
計			83,421,272	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	420,190,000	
消費税等相当額	1	式	42,019,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	462,209,000	

[illegible]

[illegible]

新潟市

付帯工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電気設備工事	電灯設備 電灯分岐	1	式	700,840	
電気設備工事	電灯設備 非常照明	1	式	368,590	
電気設備工事	電灯設備 誘導灯	1	式	27,890	
電気設備工事	電灯設備 空調電源	1	式	367,000	
電気設備工事	動力分岐	1	式	4,434,940	
電気設備工事	受変電設備	1	式	648,000	
電気設備工事	拡声設備	1	式	96,880	
電気設備工事	火災報知設備 自動火災報知	1	式	45,200	
計				6,689,340	
建築工事	内装・架台・防水工事	1	式	2,874,550	
計				2,874,550	
付帯工事	直接仮設	1	式	1,640,540	
計				1,640,540	

[illegible]