

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
			式	5,268,001	
舗装工					
			式	4,844,281	
切削オーバーレイ工 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5					
			式	4,844,281	
切削オーバーレイ					
			一式		
					切削オーバーレイ
					1,150 m2
殻運搬(路面切削)					
			一式		
					殻運搬(路面切削)
					57 m3
殻処分					
			一式		

08-实施-一般-0004-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 135 t
区画線工						
				式	161,220	
区画線工						
				式	161,220	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置 60 m
						区画線設置 30 m
						区画線設置 6 m
						区画線設置 100 m
仮設工						
				式	262,500	

08-実施-一般-0004-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工 夜間施工 労務単価割増係数a = 1.5					
			式	262,500	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					10 人日
直接工事費					
				5,268,001	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				1,332,000	
共通仮設費計					
				1,474,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				6,742,001	
現場管理費（率分）					
				3,268,000	
現場管理費計					
				3,268,000	
工事原価					
				10,010,001	
工事原価計					
				10,010,001	
一般管理費等					
				2,336,999	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等計					
				2,339,999	
工事価格					
				12,350,000	