

令和 8 年度 工事名		一般国道403号舗装修繕工事		実 施 (-----) 設 計 書		審 査		
工 事 番 号		秋建第 106 号		工 事 日 数		令和8年10月29日 まで		設 計
工 事 番 号		秋建第 106 号		工 事 日 数		令和8年10月29日 まで		検 算
設 計 額 一 金 24,244,000 円也 請 負 額 一 金 ----- 円也				施 工 場 所				
				新潟市 秋葉区 古津 地内				
				工 事 概 要				
				【余裕期間設定工事（受注者選択方式）】				
				施工延長 L = 200.0m				
支 給 品 費 設計額一金 ----- 円也 請負額一金 ----- 円也				切削オーバーレイ工 A = 2,360m2				
				区画線工 一式				

新 潟 市

[illegible]

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	10,134,290	
舗装工					
			式	8,996,308	
切削ホーレイ工					
			式	8,996,308	
切削ホーレイ					
			式		
					切削ホーレイ
					2,360 m2
搬運搬(路面切削)					
			式		
					搬運搬(路面切削)
					118 m3
処分					
			式		

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
区画線工					278
			式	503,532	㎡
区画線工					
			式	503,532	
溶融式区画線					
			式		
					区画線設置
					700
					区画線設置
					20
					区画線設置
					12
					区画線設置
					170
					区画線設置
					82

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	634,450	
交通管理工						
				式	634,450	
交通誘導警備員						
				式		
						交通誘導警備員A
						5 人日
						交通誘導警備員B
						30 人日
直接工事費						
					10,134,290	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				2,178,000	
共通仮設費計					
				2,320,000	
純工事費					
				12,454,290	
現場管理費（率分）					
				5,599,000	
現場管理費計					
				5,599,000	
工事原価					
				18,053,290	
工事原価計					
				18,053,290	
一般管理費等					
				3,979,710	
契約保証費					
				7,000	

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							3,986,710		
工事価格									
							22,040,000		

08-実施-一般-1111-当初