

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
				式	97,751,264	
管渠更生工						
				式	97,751,264	
管渠更生						
				式	63,733,587	
ストリップ管						
				一式		
製管工						
				式	11,211,538	
						スぺーサー取付工 既設管径：φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1500mm 161.85 m
						スぺーサー取付工 既設管径：φ 1500mm超 φ 2000mm以下 φ 1650mm 143.70 m
						端部製管工（人力） 既設管径：φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1500mm 1.5 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					端部製管工（人力） 既設管径：φ 1500mm超 φ 2000mm以下 φ 1650mm 1.5 m
					製管工（直線区間） 既設管径：φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1500mm 123.89 m
					製管工（直線区間） 既設管径：φ 1500mm超 φ 2000mm以下 φ 1650mm 142.20 m
					製管工（曲線区間） 既設管径：φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1500mm 36.46 m
					目地工（曲線・段差区間） φ 1500mm 36.46 m
					端部緊張工 既設管径：φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1500mm 2 箇所
					端部緊張工 既設管径：φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1650mm 2 箇所
充てん材注入工					
			式	16,530,574	
					充てん材注入工（管内注入方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 1500mm 161.85 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						充てん材注入工（管内注入方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 1650mm 143.70 m
						充てん材スッパ－工 φ 1500mm 2 箇所
						充てん材スッパ－工 φ 1650mm 2 箇所
						管内注入口工 既設管径：φ 1350mm以上1650mm以下 248 箇所
管口仕上工						
				式	167,320	
						管口仕上工（本管） φ 1500mm 2 箇所
						管口仕上工（本管） φ 1650mm 2 箇所
						管口仕上工（取付管） φ 200mm以下 5 箇所
換気工						
				式	226,670	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								換気設備工	
								38	日
交通管理工									
					式	5,881,575			
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								329.5	人日
直接工事費									
						97,751,264			
準備費									
					式	499,135			
既設管洗浄・調査工									
					式	481,240			
								既設管洗浄工	
								既設管径: φ 1500mm以上 φ 2000mm以下	
								305.55	m
								既設管内調査工	
								既設管径: φ 1500mm以上2000mm以下	
								305.55	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
換気工									
					式		17,895		
								換気設備工	3 日
現場環境改善費									
					式		1,788,000		
共通仮設費（率分）									
							8,142,000		
共通仮設費計									
							10,429,135		
純工事費									
							108,180,399		
現場管理費（率分）									
							35,548,000		
現場管理費計									
							35,548,000		
工事原価									
							143,728,399		

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							143,728,399		
一般管理費等									
							25,165,601		
契約保証費									
							56,000		
一般管理費等計									
							25,221,601		
工事価格									
							168,950,000		

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊						
管路						
				式	214,200	
仮設工						
				式	214,200	
交通管理工						
				式	214,200	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						12 人日
直接工事費						
					214,200	
準備費						
				式	215,547	
障害物等除去工						
				式	206,600	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						モルタル除去 φ 1500mm以上～φ 2000mm未満 見積歩掛 10 箇所
換気工						
				式	8,947	
						換気設備工 1.5 日
現場環境改善費						
				式	3,000	
共通仮設費（ 率分）						
					17,000	
共通仮設費計						
					235,547	
純工事費						
					449,747	
現場管理費（ 率分）						
					147,000	
現場管理費計						
					147,000	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							596,747		
工事原価計									
							596,747		
一般管理費等									
							102,253		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							103,253		
工事価格									
							700,000		

08-実施-下水-1111-当初