

令和7年4月1日

新潟市建設工事業者 各位

土木部土木総務課  
財務部契約課

災害復旧工事（道路全体）の発注見通しについて（お知らせ）

令和6年能登半島地震により被災した道路の災害復旧工事にかかる発注見通しを公表します。なお、記載内容の工事概要及び入札予定時期等については変更となる場合があります。

また、発注の準備が整った工事から、随時新潟市電子入札システムに工事内容を公表していきます。

以上

問合せ  
土木総務課 企画班  
電話 025-226-3025

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
1	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-56号線(中央-1)道路災害復旧工事	関屋田町3丁目他地内	施工延長 L=22m 舗装工 A=131m <sup>2</sup> L型側溝工 L=42m	舗装	6年度	4ヶ月
2	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-64号線(中央-2)道路災害復旧工事	関屋他地内	施工延長 L=63m 舗装工 A=276m <sup>2</sup> L型側溝工 L=26m 自由勾配側溝工(300×300) L=100m	舗装	6年度	4ヶ月
3	江南区建設課	江南区	【災害】南7-379号線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=85.6m 舗装工 A=448m <sup>2</sup>	舗装	6年度	3ヶ月
4	江南区建設課	江南区	【災害】主要地方道新潟寺泊線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=64.9m 舗装工 A=109m <sup>2</sup>	舗装	6年度	2ヶ月
5	西区建設課	契約課	【災害】市道西7-10号線(西9)道路災害復旧工事	西区流通センター3丁目他地内	復旧延長 L=281.0m L型側溝 L=546m 自由勾配側溝400×400 L=39m 自由勾配側溝400×500 L=202m 自由勾配側溝400×500(横断) L=82m 自由勾配側溝400×600 L=92m 自由勾配側溝400×600(横断) L=36m 自由勾配側溝400×700 L=49m 自由勾配側溝400×700(横断) L=32m 舗装工 A=3673m <sup>2</sup>	舗装	6年度	11ヶ月
6	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-142号線(西83)道路災害復旧工事	西区大野町地内	復旧延長L=85.5m U型側溝300型L=21m U型側溝250型L=2m 自由勾配側溝300×500L=49m 舗装工A=364m <sup>2</sup>	舗装	6年度	6ヶ月
7	西区建設課	西区	【災害】市道西7-14号線(西9)道路災害復旧工事	西区流通センター3丁目地内	復旧延長L=91.0m L型側溝L=184m 自由勾配側溝300×300L=4m 自由勾配側溝300×400L=37m 自由勾配側溝300×500L=61m 舗装工A=994m <sup>2</sup>	舗装	6年度	6ヶ月
8	西区建設課	西区	【災害】市道西7-17号線(西9)道路災害復旧工事	西区流通センター3丁目地内	復旧延長L=108.2m U型側溝200型L=105m U型側溝250型L=112m 舗装工A=772m <sup>2</sup>	舗装	6年度	6ヶ月
9	西区建設課	西区	【災害】市道西5-105号線(西8)道路災害復旧工事	西区小針3丁目地内	復旧延長L=35.0m L型側溝L=67m 舗装工A=284m <sup>2</sup>	舗装	6年度	6ヶ月
10	西区建設課	西区	【災害】一級市道寺尾小新線(西40)道路災害復旧(182)工事	西区小新西2丁目地内	復旧延長L=99.3m U型側溝250型L=99m 舗装工A=220m <sup>2</sup>	舗装	6年度	6ヶ月
11	西区建設課	西区	【災害】市道西4-56号線(西28)道路災害復旧(182)工事	西区坂井地内	復旧延長L=15.4m 舗装工A=80m <sup>2</sup>	舗装	6年度	3ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
12	西区建設課	西区	【災害】市道西4-56号線(西28-2)道路災害復旧(183)工事	西区坂井地内	復旧延長L=18.1m 舗装工A=90m <sup>2</sup>	舗装	6年度	3ヶ月
13	西区建設課	西区	【災害】市道黒崎1-263号線(西83)道路災害復旧工事	西区大野町地内	復旧延長L=12.1m U型側溝250型L=14m 自由勾配側溝300×400L=10m 舗装工A=60m <sup>2</sup>	舗装	6年度	3ヶ月
14	西区建設課	西区	【災害】主要地方道新湯燕線(西23)道路災害復旧工事	西区寺尾東3丁目地内	復旧延長L=43.6m インターロッキングブロックA=142m <sup>2</sup> 特殊ブロック舗装点字ブロックA=13m <sup>2</sup>	舗装	6年度	3ヶ月
15	西区建設課	西区	【災害】市道西5-107号線(西7)道路災害復旧工事	西区小針6丁目地内	復旧延長L=20.8m L型側溝L=31m 舗装工A=134m <sup>2</sup>	舗装	6年度	3ヶ月
16	西区建設課	西区	【災害】市道西4-71号線(西24)道路災害復旧工事	西区寺尾東3丁目地内	復旧延長L=15.1m 自由勾配側溝300×500L=15m 舗装工A=65m <sup>2</sup>	舗装	6年度	3ヶ月
17	西区建設課	西区	【災害】市道西5-123号線(西8)道路災害復旧工事	西区小針3丁目地内	復旧延長L=19.1m L型側溝L=38m 舗装工A=111m <sup>2</sup>	舗装	6年度	3ヶ月
18	西区建設課	西区	【災害】市道西5-204号線(西8)道路災害復旧工事	西区小針3丁目地内	復旧延長L=30.3m L型側溝L=49m 舗装工A=142m <sup>2</sup>	舗装	6年度	6ヶ月
19	西区建設課	西区	【災害】市道西5-205号線(西8)道路災害復旧工事	西区小針3丁目地内	復旧延長L=8.6m L型側溝L=4m U型側溝250型L=13m舗装工A=41m <sup>2</sup>	舗装	6年度	3ヶ月
20	西区建設課	西区	【災害】市道西5-124号線(西8)道路災害復旧工事	西区小針3丁目地内	復旧延長L=25.1m L型側溝L=32m U型側溝250型L=30m舗装工A=157m <sup>2</sup>	舗装	6年度	6ヶ月
21	西区建設課	西区	【災害】市道西7-10号線(西9)道路災害復旧(270)工事	西区流通センター5丁目地内	復旧延長L=28.5m L型側溝L=29m 自由勾配側溝400×400L=19m 自由勾配側溝400×400(横断)L=10m 自由勾配側溝400×600L=12m 舗装工A=237m <sup>2</sup>	舗装	6年度	3ヶ月
22	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-163号線(中央-3)道路災害復旧工事	中央区川岸町3丁目地内	施工延長 L=48m 舗装工 A=133m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
23	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-53号線(中央-4)道路災害復旧工事	中央区関屋田町2丁目他地内	施工延長 L=102m 舗装工 A=429m <sup>2</sup> L型側溝工 L=204m	舗装	7年度 上半期	4ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
24	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-48号(中央-5)道路災害復旧工事	中央区寄附町地内	施工延長 L=38m 舗装工 A=289m <sup>2</sup> L型側溝工 L=76m	舗装	7年度 上半期	4ヶ月
25	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-75号(中央-6)道路災害復旧工事	中央区横七番町通1丁目地内	施工延長 L=52m 舗装工 A=173m <sup>2</sup> L型側溝工 L=104m	舗装	7年度 上半期	4ヶ月
26	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-148号(中央-7)道路災害復旧工事	中央区赤坂町3丁目地内	施工延長 L=23.6m 舗装工 A=55m <sup>2</sup> L型側溝工 L=33m	舗装	7年度 上半期	4ヶ月
27	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-102号線(中央-8)道路災害復旧工事	中央区稲荷町地内	施工延長 L=16.1m 舗装工 A=121m <sup>2</sup> L型側溝工 L=32m	舗装	7年度 上半期	5ヶ月
28	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-124号(中央-9)道路災害復旧工事	中央区稲荷町地内	施工延長 L=20.8m 舗装工 A=150m <sup>2</sup> L型側溝工 L=38m	舗装	7年度 上半期	4ヶ月
29	中央区建設課	中央区	【災害】市道南7-193号線(中央-10)道路災害復旧工事	中央区親松地内	施工延長 L=430m 舗装工 A=452m <sup>2</sup> 自由勾配側溝工(300×600) L=104m 自由勾配側溝工(300×700) L=26m 自由勾配側溝工(300×800) L=35m 自由勾配側溝工(300×900) L=45m 自由勾配側溝工(横断用300×600) L=10m 自由勾配側溝工(横断用300×700) L=5m 自由勾配側溝工(横断用300×800) L=9m	土木一式	7年度 上半期	5ヶ月
30	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-55号線(中央-25)道路災害復旧工事	関屋田町1丁目地内	施工延長 L=45m 舗装工 A=192m <sup>2</sup> L型側溝工 L=89m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
31	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-14号線(中央-26)道路災害復旧工事	中央区稲荷町地内	施工延長 L=19.4m 舗装工 A=118m <sup>2</sup> L型側溝工 L=39m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
32	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-102号線(中央-27)道路災害復旧工事	中央区赤坂町3丁目地内	施工延長 L=51.4m 舗装工 A=403m <sup>2</sup> L型側溝工 L=102m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
33	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-151号線(中央-28)道路災害復旧工事	中央区赤坂町3丁目地内	施工延長 L=40.6m 舗装工 A=302m <sup>2</sup> L型側溝工 L=41m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
34	江南区建設課	江南区	【災害】市道南8-9号線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=119.8m 舗装工 A=664m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
35	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-169号線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=141.4m 舗装工 A=679m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	3ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
36	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-172号線道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=83.5m 舗装工(車道) A=420㎡ 舗装工(歩道) A=57㎡ L型側溝工 L=61m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
37	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-233号線道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=91.8m 舗装工(車道) A=509㎡ 舗装工(歩道) A=170㎡ L型側溝工 L=67m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
38	江南区建設課	江南区	【災害】南7-235号線道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=71.9m 舗装工 A=320㎡ 自由勾配側溝工300×400 L=14m U型側溝工250型 L=14m U型側溝工300型 L=101m L型側溝工 L=7m 集水樹工 N=2基	道路改良	7年度 上半期	3ヶ月
39	江南区建設課	江南区	【災害】南7-270号線道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=36.0m 舗装工 A=172㎡ 自由勾配側溝工300×400 L=25m 自由勾配側溝工300×500 L=35m 自由勾配側溝工300×600 L=11m 集水樹工 N=1基	道路改良	7年度 上半期	3ヶ月
40	江南区建設課	江南区	【災害】南7-212号線道路災害復旧工事	江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=96m 舗装工 A=470㎡	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
41	江南区建設課	江南区	【災害】市道南8-2号線ほか道路災害復旧工事	江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=63m 舗装工 A=300㎡ L型側溝工 L=10m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
42	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-256号線道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=27.6m 舗装工 A=172㎡ U型側溝工300型 L=55m	道路改良	7年度 上半期	3ヶ月
43	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-383号線道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=75.4m 舗装工(車道) A=426㎡ 舗装工(歩道) A=126㎡	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
44	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-170号線その1道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=33.4m 舗装工 A=182㎡ U型側溝工250型 L=14m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
45	江南区建設課	江南区	【災害】市道南8-26号線道路災害復旧工事	江南区嘉木地内	復旧延長 L=130m 舗装工 A=878㎡	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
46	西区建設課	西区	【災害】主要地方道新潟蒸線(西1)道路災害復旧工事	新潟市西区亀貝地内	復旧延長L=38.6m U型側溝300型L=37.6m 舗装工A=123.1m2	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
47	西区建設課	西区	【災害】一般市道小新橋尾線2ほか(西1)道路災害復旧工事	新潟市西区亀貝地内	復旧延長L=111.9m 自由勾配側溝300×300L=150.41m 自由勾配側溝300×400L=37.5m 舗装工A=594.6m2	舗装	7年度 上半期	6ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
48	西区建設課	西区	【災害】一級市道小新橋尾線2(西1)道路災害復旧工事	新潟市西区亀見地内	復旧延長L=85.2m 自由勾配側溝300型L=84.9m 舗装工A=535.9m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	6ヶ月
49	西区建設課	契約課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線ほか(西4)道路災害復旧工事	新潟市西区青山1丁目地内	復旧延長 L=176.8m L型側溝 L=86.6m U型側溝300型 L=30.0m 自由勾配側溝300型 L=313.4m 舗装工 A=1,6979.9m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	9ヶ月
50	西区建設課	西区	【災害】市道西5-229号線(西4)道路災害復旧工事	新潟市西区青山1丁目地内	復旧延長L=31.8m U型側溝250型L=62.6m 舗装工A=159.0m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
51	西区建設課	西区	【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西4)道路災害復旧工事	新潟市西区青山2丁目地内	復旧延長L=87.9m 自由勾配側溝300×600L=21.1m 自由勾配側溝300×700L=60.0m 舗装工A=145.4m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	6ヶ月
52	西区建設課	西区	【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西4)道路災害復旧工事	新潟市西区青山1丁目地内	復旧延長L=50.2m L型側溝L=27.3m 自由勾配側溝300型L=51.0m 舗装工A=58.6m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	3ヶ月
53	西区建設課	西区	【災害】二級市道青山小針線(西6)道路災害復旧工事	新潟市西区小針4丁目地内	復旧延長L=68.3m L型側溝L=145.0m U型側溝300型L=105.7m 舗装工A=477.4m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	6ヶ月
54	西区建設課	西区	【災害】市道西5-110号線ほか(西6)道路災害復旧工事	新潟市西区小針4丁目地内	復旧延長L=42.6m L型側溝L=65.4m 舗装工A=236.0m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
55	西区建設課	西区	【災害】市道西3-15号線ほか(西11)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長L=71.4m L型側溝L=52.0m U型側溝250型L=32.0m 舗装工A=256.3m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
56	西区建設課	西区	【災害】市道西5-63号線ほか(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾東地内	復旧延長L=126.7m L型側溝L=246.4m 舗装工A=264.9m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	6ヶ月
57	西区建設課	西区	【災害】市道西5-55号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長L=37.0m L型側溝L=74.0m U型側溝300型L=37.0m 舗装工A=241.6m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
58	西区建設課	西区	【災害】市道西5-58号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾前通2丁目地内	復旧延長L=87.6m L型側溝L=165.2m 舗装工A=479.2m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	6ヶ月
59	西区建設課	西区	【災害】市道西5-62号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾前通2丁目地内	復旧延長L=45.8m L型側溝L=91.6m 自由勾配側溝300型L=91.6m 舗装工A=455.8m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	6ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
60	西区建設課	西区	【災害】市道西5-64号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長L=37.9m L型側溝L=73.8m 舗装工A=113.7m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	3ヶ月
61	西区建設課	西区	【災害】市道西5-65号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長L=25.8m L型側溝L=51.6m 舗装工A=141.1m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	3ヶ月
62	西区建設課	西区	【災害】市道西5-76号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長L=40.0m L型側溝L=80.0m 舗装工A=120.0m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	3ヶ月
63	西区建設課	西区	【災害】市道西5-220号線(西15)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長L=80.6m L型側溝L=161.2m 舗装工A=216.0m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	6ヶ月
64	西区建設課	西区	【災害】市道西5-17号線(西16)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長L=32.1m L型側溝L=60.2m 舗装工A=94.4m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	3ヶ月
65	西区建設課	西区	【災害】市道西4-162号線(西30)道路災害復旧工事	新潟市西区内野町地内	復旧延長L=86.0m L型側溝L=170m 舗装工A=260m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	6ヶ月
66	西区建設課	西区	【災害】市道西4-21号線(西30)道路災害復旧工事	新潟市西区内野町地内	復旧延長L=38.6m L型側溝L=39m U型側溝300型L=39m 舗装工A=148m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	3ヶ月
67	西区建設課	西区	【災害】市道西3-1号線(西31)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井砂山4丁目地内	復旧延長L=36.7m L型側溝L=41m U型側溝300型L=35m 自由勾配側溝300×300(横断用)L=2m 自由勾配側溝300×400(横断用)L=2m 舗装工A=120m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	3ヶ月
68	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-352号線(西38)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長L=87.2m U型側溝300型L=91m 自由勾配側溝300型L=27m 舗装工A=545m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	6ヶ月
69	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-304号線(西38)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長L=240.1m L型側溝L=133m U型側溝300型L=317m 自由勾配側溝300型L=79m 自由勾配側溝400型L=4m 自由勾配側溝500型L=4m 車道舗装工A=1,503m <sup>2</sup> 歩道舗装工A=264m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	6ヶ月
70	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-313号線(西38)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長L=81.8m U型側溝300型L=75m 自由勾配側溝300型L=87m 舗装工A=524m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	6ヶ月
71	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-385号線(西41)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき東1丁目地内	復旧延長L=118.0m L型側溝L=237m U型側溝300型L=227m 舗装工A=1,339m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	6ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
72	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-328号線(西43)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目地内	復旧延長L=86.5m U型側溝300型L=176m 舗装工A=428m <sup>2</sup>	舗装	7年度上半期	6ヶ月
73	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-329号線(西43)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目地内	復旧延長L=73.7m U型側溝300型L=151m 舗装工A=370m <sup>2</sup>	舗装	7年度上半期	6ヶ月
74	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-327号線(西43)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目地内	復旧延長L=97.6m U型側溝300型L=173m U型側溝400型L=3m 舗装工A=487m <sup>2</sup>	舗装	7年度上半期	6ヶ月
75	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-330号線(西43)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目地内	復旧路線N=1路線 復旧延長L=101.9m U型側溝300型L=195m 舗装工A=505m <sup>2</sup>	舗装	7年度上半期	6ヶ月
76	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-331号線(西43)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目地内	復旧路線N=1路線 復旧延長L=103.3m U型側溝300型L=190m 舗装工A=517m <sup>2</sup>	舗装	7年度上半期	6ヶ月
77	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-224号線(西44)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長L=86.7m U型側溝300型L=177m 舗装工A=432m <sup>2</sup>	土木一式	7年度上半期	6ヶ月
78	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-223号線(西44)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長L=80.7m U型側溝300型L=82m 自由勾配側溝500型L=80m 舗装工A=387m <sup>2</sup>	土木一式	7年度上半期	6ヶ月
79	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-332号線(西44)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西二丁目ほか地内	復旧延長L=137.7m L型側溝L=135m U型側溝250型L=79m U型側溝300型L=182m 舗装工A=697m <sup>2</sup> インターロッキングブロック舗装工A=321m <sup>2</sup>	舗装	7年度上半期	6ヶ月
80	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-344号線(西49)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長L=40.6m U型側溝300型L=70m 舗装工A=202m <sup>2</sup>	舗装	7年度上半期	3ヶ月
81	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-342号線(西49)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長L=89.1m U型側溝300型L=98m 自由勾配側溝300型L=27m 舗装工A=458m <sup>2</sup>	舗装	7年度上半期	6ヶ月
82	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-343号線(西49)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長L=38.6m U型側溝300型L=74m 舗装工A=192m <sup>2</sup>	土木一式	7年度上半期	3ヶ月
83	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-345号線(西49)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長L=43.5m U型側溝300型L=80m 舗装工A=217m <sup>2</sup>	舗装	7年度上半期	3ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
84	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-38号線(西53)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長L=159.1m U型側溝250型L=200m 自由勾配側溝300型L=78m 舗装工A=789m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	6ヶ月
85	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-39号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長L=160.2m U型側溝250型L=212m 自由勾配側溝300型L=6m 自由勾配側溝500型L=23m 舗装工A=576m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	6ヶ月
86	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-40号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=209.8m L型側溝300型L=100m U型側溝250型L=272m 自由勾配側溝300型L=19m 舗装工A=1000m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	6ヶ月
87	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-240号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=205.5m U型側溝300型L=185m 舗装工A=1360m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	6ヶ月
88	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-197号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=89.8m U型側溝250型L=180m 舗装工A=397m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	6ヶ月
89	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-246号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=74.4m U型側溝250型L=136m U型側溝300型L=14m 舗装工A=233.3m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	3ヶ月
90	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-301号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長L=81.2m U型側溝250型L=104m 自由勾配側溝300型L=48m 舗装工A=330m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	6ヶ月
91	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-78号線(西60)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長L=110m U型側溝300型L=110m 舗装工A=561m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	6ヶ月
92	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-237号線(西60)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長L=57.2m U型側溝300型L=57m 舗装工A=219m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	3ヶ月
93	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-217号線(西62)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長L=107m U型側溝250型L=164m 舗装工A=503m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	6ヶ月
94	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-390号線(西62)道路災害復旧工事	新潟市西区山田ほか地内	復旧延長L=61.2m U型側溝250型L=7m 舗装工A=192m <sup>2</sup>	舗装	7年度 上半期	3ヶ月
95	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-179号線(西64)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=82m U型側溝250型L=164m 舗装工A=262m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 上半期	3ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
96	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-70号線(西64)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長 L=75.0m U型側溝250型 L=150.0m 舗装工 A=240.0m <sup>2</sup>	土木一式	7年度上半期	6ヶ月
97	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-393号線(西71)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=434.6m U型側溝300型 L=400m 舗装工 A=2140m <sup>2</sup>	土木一式	7年度上半期	11ヶ月
98	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-420号線(西72)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=47m U型側溝250型L=42m 自由勾配側溝500×700L=40m 舗装工A=239m <sup>2</sup>	土木一式	7年度上半期	3ヶ月
99	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-438号線(西72)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=36m 自由勾配側溝300型L=72m 舗装工A=180m <sup>2</sup>	土木一式	7年度上半期	3ヶ月
100	中央区建設課	中央区	【災害】有明台関屋大川前線他(中央-11)道路災害復旧工事	中央区有明台地内	施工延長 L=54m 舗装工 A=228m <sup>2</sup> L型側溝工 L=100m 横断側溝工(PU3-300) L=5m	舗装	7年度下半期	4ヶ月
101	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-68号線ほか(中央-12)道路災害復旧(91ほか2)工事	中央区川岸町3丁目地内	施工延長 L=231m 舗装工 A=1544m <sup>2</sup> L型側溝工 L=360m	舗装	7年度下半期	4ヶ月
102	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-69号線ほか(中央-13)道路災害復旧(28ほか1)工事	中央区川岸町3丁目地内	施工延長 L=284m 舗装工 A=1367m <sup>2</sup> L型側溝工 L=195m	舗装	7年度下半期	4ヶ月
103	中央区建設課	中央区	【災害】榎谷小路青山線1号(中央-14)道路災害復旧工事	中央区関屋新町通1丁目地内	施工延長 L=55m 舗装工 A=695m <sup>2</sup> L型側溝工 L=79m	舗装	7年度下半期	4ヶ月
104	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-52号線ほか(中央-15)道路災害復旧(134ほか1)工事	中央区関屋田町2丁目地内	施工延長 L=205m 舗装工 A=1,133m <sup>2</sup> L型側溝工 L=294m 自由勾配側溝工(300×500) L=103m	舗装	7年度下半期	5ヶ月
105	中央区建設課	中央区	【災害】市道寄居浜女池線2号(中央-16)道路災害復旧工事	中央区白山浦1丁目地内	施工延長 L=34m 舗装工 A=193m <sup>2</sup> L型側溝工 L=60m	舗装	7年度下半期	4ヶ月
106	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-81号線ほか(中央-17)道路災害復旧(29ほか3)工事	中央区白山浦1丁目地内	施工延長 L=300m 舗装工 A=846m <sup>2</sup> L型側溝工 L=532m	舗装	7年度下半期	5ヶ月
107	中央区建設課	中央区	【災害】市道古町通柳島町線(中央-18)道路災害復旧工事	中央区西湊町通3/町地内	施工延長 L=116.5m 舗装工 A=757m <sup>2</sup> L型側溝工 L=82m	舗装	7年度下半期	4ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
108	中央区建設課	中央区	【災復】市道親松太右工門新田線(中央-19)道路災害復旧工事	中央区親松地内	施工延長 L=64m 舗装工 A=432m <sup>2</sup> L型側溝工 L=64m U型側溝工(250型) L=30m 自由勾配側溝工(300×500) L=27m	舗装	7年度 下半期	5ヶ月
109	中央区建設課	中央区	【災復】市道南7-284号線(中央-20)道路災害復旧工事	中央区女池8丁目地内	施工延長 L=106m 舗装工 A=374m <sup>2</sup> L型側溝工 L=202m	舗装	7年度 下半期	4ヶ月
110	中央区建設課	中央区	【災復】市道鳥屋野女池線ほか(中央-21)道路災害復旧(25ほか1)工事	中央区女池南3丁目地内	施工延長 L=122m 舗装工 A=1,186m <sup>2</sup> L型側溝工 L=209m U型側溝工(300型) L=18m	舗装	7年度 下半期	5ヶ月
111	江南区建設課	江南区	【災復】市道南7-173号線道路災害復旧工事	江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=136m 舗装工 A=500m <sup>2</sup> 自由勾配側溝工300×400 L=51m 自由勾配側溝工300×500 L=69m 自由勾配側溝工300×600 L=43m L型側溝工 L=24m	道路改良	7年度 下半期	4ヶ月
112	江南区建設課	江南区	【災復】市道南7-309号線道路災害復旧工事	江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=66m 舗装工 A=180m <sup>2</sup> 自由勾配側溝工300×300 L=66m 自由勾配側溝工300×400 L=66m	道路改良	7年度 下半期	3ヶ月
113	江南区建設課	江南区	【災復】市道南7-171号線その4道路災害復旧工事	江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=201m 舗装工 A=860m <sup>2</sup> 自由勾配側溝工300×300 L=110m	道路改良	7年度 下半期	4ヶ月
114	江南区建設課	江南区	【災復】市道南7-295号線道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=90.3m 舗装工 A=387m <sup>2</sup> 自由勾配側溝工300×500 L=10m 自由勾配側溝工300×600 L=40m 自由勾配側溝工300×700 L=21m 自由勾配側溝工300×800 L=18m U型側溝工300型 L=90m 集水樹工 N=5基	道路改良	7年度 下半期	3ヶ月
115	西区建設課	契約課	【災復】市道西5-41号線ほか(西2)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東2丁目ほか地内	復旧延長 L=238.0m L型側溝 L=357.6m U型側溝300型 L=95.8m 自由勾配側溝300型 L=11.6m 自由勾配側溝600型 L=41.0m 自由勾配側溝1000×1000 L=73.0m 舗装工 A=1,536.5m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月
116	西区建設課	西区	【災復】市道西5-148号線ほか(西3)道路災害復旧工事	新潟市西区東青山1丁目地内	復旧延長L=52.6m L型側溝L=105.2m 舗装工A=245.9m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	6ヶ月
117	西区建設課	西区	【災復】市道西5-213号線(西13)道路災害復旧工事	新潟市西区小針南地内	復旧延長L=78.4m L型側溝L=156.8m 舗装工A=221.0m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	6ヶ月
118	西区建設課	西区	【災復】市道西5-240号線(西13)道路災害復旧工事	新潟市西区小針南地内	復旧延長L=67.0m L型側溝L=67.0m U型側溝300型L=67.0m 舗装工A=201.0m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	3ヶ月
119	西区建設課	西区	【災復】市道西5-255号線(西13)道路災害復旧工事	新潟市西区小針南地内	復旧延長L=19.2m 皿型側溝L=40.0m 舗装工A=117.3m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	3ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
120	西区建設課	西区	【災害】市道西3-28号線(西17)道路災害復旧工事	新潟市西区小針南台地内	復旧延長L=31.0m U型側溝300型L=31.0m 自由勾配側溝300型L=31.6m 舗装工A=120.9m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	3ヶ月
121	西区建設課	契約課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西17)道路災害復旧工事	新潟市西区小針南台地内	復旧延長 L=170.7m 自由勾配側溝300型 L=341.4m 舗装工 A=1351.9m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	9ヶ月
122	西区建設課	西区	【災害】市道西3-93号線ほか(西25)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井砂山1丁目地内	復旧延長L=61.0m 舗装工A=341.1m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	3ヶ月
123	西区建設課	西区	【災害】市道西3-102号線(西25)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井砂山1丁目地内	復旧延長L=45.2m U型側溝300型L=90.5m U型側溝300型横断用L=4.6m 舗装工A=221.7m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	3ヶ月
124	西区建設課	西区	【災害】主要地方道新潟亀田内野線2(西25)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井ほか地内	復旧延長L=89.1m 舗装工A=130.9m <sup>2</sup> 歩車道境界ブロック工L=85.3m 地先道境界ブロック工L=85.3m	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
125	西区建設課	西区	【災害】市道西4-62号線(西26)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東6丁目ほか地内	復旧延長L=51.1m U型側溝300×400L=13m L型側溝L=102m 舗装工A=412m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	6ヶ月
126	西区建設課	西区	【災害】市道西4-64号線(西26)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東6丁目地内	復旧延長L=43.0m L型側溝L=56m 舗装工A=82m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	3ヶ月
127	西区建設課	西区	【災害】市道西4-145号線(西26)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東6丁目地内	復旧延長L=48.0m L型側溝L=43m 舗装工A=198m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	3ヶ月
128	西区建設課	西区	【災害】市道西7-31号線ほか(西32)道路災害復旧(80ほか1)工事	新潟市西区小新西1丁目地内	復旧延長L=275.5m U型側溝250型L=189m U型側溝300型L=12m 自由勾配側溝300×300L=306m 舗装工A=1,590m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	6ヶ月
129	西区建設課	西区	【災害】市道西7-49号線(西32)道路災害復旧工事	新潟市西区小新西1丁目地内	復旧延長L=87.0m U型側溝250型L=171m 自由勾配側溝300×300L=3m 舗装工A=431m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	6ヶ月
130	西区建設課	西区	【災害】市道西7-56号線(西32)道路災害復旧工事	新潟市西区小新西1丁目地内	復旧延長L=57.3m U型側溝250×250L=116m 舗装工A=215m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	3ヶ月
131	西区建設課	西区	【災害】市道西5-270号線(西36)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長L=167.2m 自由勾配側溝300型L=7m 舗装工A=618m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	6ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
132	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-306号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長L=164.4m U型側溝300型L=178m 自由勾配側溝300型L=128m 舗装工A=883m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
133	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-311号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長L=98.6m U型側溝300型L=174m 舗装工A=493m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
134	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-312号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長L=111.5m U型側溝300型L=157m 自由勾配側溝300×700L=18m 自由勾配側溝300×800L=39m 舗装工A=554m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
135	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-310号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長L=55.9m U型側溝300型L=110m 舗装工A=280m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	3ヶ月
136	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-305号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長L=30.1m U型側溝300型L=1m 自由勾配側溝300×800L=23m 自由勾配側溝400×800L=29m 舗装工A=148m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	3ヶ月
137	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-307号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長L=60.5m U型側溝300型L=118m 舗装工A=303m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	3ヶ月
138	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-308号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長L=77.9m U型側溝300型L=154m 舗装工A=390m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
139	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-309号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長L=150.7m L型側溝L=111m U型側溝300型L=151m 自由勾配側溝300型L=29m 自由勾配側溝400型L=105m 舗装工A=760m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
140	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-326号線(西42)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長 L=432.2m L型側溝 L=47m U型側溝300型 L=340m U型側溝400型 L=29m 自由勾配側溝300型 L=398m 自由勾配側溝400型 L=48m 舗装工 A=2,170m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月
141	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-333号線(西45)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目ほか地内	復旧延長 L=219.7m L型側溝 L=206m U型側溝300型 L=20m 自由勾配側溝300型 L=329m 自由勾配側溝400型 L=61m アスファルト舗装工 A=1,310m <sup>2</sup> インターロッキングブロック舗装工 A=478m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月
142	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-222号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長L=89.1m U型側溝300型L=182m 舗装工A=442m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
143	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-31号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長L=178.6m U型側溝300型L=285m 舗装工A=886m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	6ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
144	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-221号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長L=91.3m U型側溝300型L=191m 舗装工A=453m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
145	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-378号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目ほか地内	復旧延長L=77.3m U型側溝300型L=94m U型側溝250型L=63m 舗装工A=159m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	3ヶ月
146	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-334号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目ほか地内	復旧延長L=122.2m U型側溝300型L=227m 舗装工A=606m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
147	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-335号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目ほか地内	復旧延長L=187.0m U型側溝300型L=197m 自由勾配側溝300型L=100m 自由勾配側溝500型L=65m 舗装工A=894m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
148	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-336号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長L=95.7m U型側溝300型L=195m 舗装工A=476m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
149	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-337号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長L=164.4m U型側溝300型L=333m 舗装工A=815m <sup>2</sup>	舗装	7年度 下半期	6ヶ月
150	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-379号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目ほか地内	復旧延長L=36.4m U型側溝300型L=15m 自由勾配側溝500×700L=22m 自由勾配側溝300型L=36m インターロッキングブロック舗装工A=102m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	3ヶ月
151	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-338号線ほか(西51)道路災害復旧(110ほか5)工事	新潟市西区ときめき西二丁目ほか地内	復旧延長 L=1033.7m L型側溝 L=54m U型側溝300型 L=1253m U型側溝400型 L=147m U型側溝500型 L=25m 自由勾配側溝300型 L=569m アスファルト舗装工 A=5338m <sup>2</sup> インターロッキングブロック舗装工 A=187m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	11ヶ月
152	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-383号線1(西52)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長L=109.2m L型側溝L=104m U型側溝250型L=22m 自由勾配側溝300型L=107m アスファルト舗装工A=133m <sup>2</sup> インターロッキングブロック舗装工A=434m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
153	西区建設課	西区	【災害】市道西5-270号線(その他)(西52)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長L=245.0m U型側溝300型L=31m 自由勾配側溝300型L=455m 舗装工A=977m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
154	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-34号線(西52)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長L=71.1m U型側溝250型L=71m 自由勾配側溝400型L=71m 舗装工A=235m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
155	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-383号線(西58)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=577.8m L型側溝350型 L=38.7m L型側溝500型 L=306.2m U型側溝250型 L=349.3m 舗装工 A=1776m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
156	西区建設課	西区	【災害】市道黒崎1-79号線(西65)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=90m U型側溝300型L=180m 舗装工A=459m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
157	西区建設課	西区	【災害】市道黒崎1-83号線ほか(西68)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=130.2m U型側溝250型L=75m 自由勾配側溝300×300L=76m 舗装工A=424m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
158	西区建設課	西区	【災害】市道黒崎1-220号線(西68)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=99.1m U型側溝250型L=99m 舗装工A=159m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	3ヶ月
159	西区建設課	契約課	【災害】市道黒崎1-398号線(西74)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=308.3m U型側溝300型 L=36m 自由勾配側溝300型 L=34m 自由勾配側溝600×900 L=91m 自由勾配側溝800×1800 L=131m 舗装工 A=1,692m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月
160	西区建設課	西区	【災害】主要地方道新潟寺泊線(西75)道路災害復旧工事	新潟市西区善久・鳥原地内	復旧延長L=49.1m 自由勾配側溝300×900L=49m 舗装工A=415m <sup>2</sup> 歩車道境界ブロックL=28m	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
161	西区建設課	西区	【災害】一般市道鳥原寺地(西75)道路災害復旧工事	新潟市西区善久他地内	復旧延長L=172.6m 自由勾配側溝300×800L=173m 舗装工(車道)A=86m <sup>2</sup> 舗装工(歩道)A=374m <sup>2</sup> 歩車道境界ブロックL=173m	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
162	西区建設課	西区	【災害】市道黒崎1-268号線(西78)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=32.6m U型側溝250型L=47m 舗装工A=76m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	3ヶ月
163	西区建設課	西区	【災害】市道西5-270号線(2工区)(その5)(西79)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=127.0m 自由勾配側溝300型L=240m 舗装工(歩道)A=519m <sup>2</sup> 地先境界ブロックL=14m	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
164	西区建設課	西区	【災害】市道黒崎1-199号線(西80)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=221.3m U型側溝300型L=143m 自由勾配側溝300型L=238m 舗装工(t=5cm)A=1,300m <sup>2</sup> 舗装工(t=4cm)A=350m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
165	西区建設課	西区	【災害】市道黒崎1-183号線(西80)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=37.6m L型側溝250AL=23m 自由勾配側溝300型L=5m U型側溝300型L=43m 舗装工(t=5cm)A=113m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
166	西区建設課	西区	【災害】市道黒崎1-244号線(西80)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=95.8m U型側溝250型L=16m U型側溝300型L=98m 自由勾配側溝300型L=3m 舗装工A=376m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
167	西区建設課	西区	【災害】市道黒崎1-202号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=112.9m U型側溝300型L=228m 舗装工A=587m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
168	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-205号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=97.6m U型側溝300型L=199m 舗装工A=498m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月
169	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-203号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=81.6m U型側溝300型L=164m 舗装工A=424m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月
170	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-206号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=76.1m U型側溝300型L=154m 舗装工A=538m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月
171	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-207号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=92.4m U型側溝300型L=187m 舗装工A=650m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月
172	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-209号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=54.8m U型側溝300型L=111m 舗装工A=278m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月
173	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-200号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=72.3m U型側溝300型L=144m 舗装工A=369m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月
174	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-204号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=94.0m U型側溝300型L=190m 舗装工A=479m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月
175	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-208号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=66.2m U型側溝300型L=135m 舗装工A=324m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月
176	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-409号線(西88)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=17.7m U型側溝250型L=35m 舗装工A=90.6m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
177	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-93号線(西88)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=82.9m U型側溝250型L=165m 舗装工A=422m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
178	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-91号線(西88)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=74.0m U型側溝250型L=138m 舗装工A=376m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月
179	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-450号線(西90)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=145.7m U型側溝250型L=279m 舗装工A=746m <sup>2</sup>	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
180	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-69号線ほか(中央-22)道路災害復旧(31ほか2)工事	中央区浮船町他地内	施工延長 L=240.0m 舗装工 A=1678m <sup>2</sup> L型側溝工 L=452m	舗装	8年度 上半期	4ヶ月
181	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-70号線(中央-23)道路災害復旧工事	中央区附船町1丁目地内	施工延長 L=31.0m 舗装工 A=212m <sup>2</sup> L型側溝工 L=54m	舗装	8年度 上半期	3ヶ月
182	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-76号線(中央-24)道路災害復旧工事	中央区附船町1丁目地内	施工延長 L=17.0m 舗装工 A=55m <sup>2</sup> L型側溝工 L=34m	舗装	8年度 上半期	3ヶ月
183	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-335号線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=29.7m 舗装工 A=153m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	3ヶ月
184	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-167号線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=216.6m 舗装工 A=1070m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	3ヶ月
185	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-170号線その2道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=221.0m 舗装工 A=1197m <sup>2</sup> U型側溝工250型 L=20m	舗装	8年度 上半期	3ヶ月
186	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-168号線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=183.8m 舗装工 A=891m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	3ヶ月
187	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-174号線道路災害復旧工事	江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=138m 車道舗装工 A=970m <sup>2</sup> 歩道舗装工 A=170m <sup>2</sup> 自由勾配側溝工300×300 L=18m 自由勾配側溝工300×400 L=37m 自由勾配側溝工300×500 L=28m L型側溝工 L=153m	道路改良	8年度 上半期	6ヶ月
188	江南区建設課	江南区	【災害】二級市道天野大島線1号道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=103.8m 舗装工 A=550m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	3ヶ月
189	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-171号線その3道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=90.8m 舗装工 A=304m <sup>2</sup> U字側溝工250型 L=184m 集水樹工 N=1基	道路改良	8年度 上半期	3ヶ月
190	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-171号線その2道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=77.5m 舗装工 A=352m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	3ヶ月
191	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-171号その1線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=59.3m 舗装工 A=281m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	3ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
192	江南区建設課	江南区	【災害】二級市道網川原楚川線2号道路災害復旧工事	江南区俵柳地内	復旧延長 L=140.3m 舗装工(車道) A=295m <sup>2</sup> 舗装工(歩道) A=264m <sup>2</sup> 自由勾配側溝300×400 L=18m L型側溝工 L=102m	道路改良	8年度 上半期	3ヶ月
193	江南区建設課	江南区	【災害】二級市道舞瀧楚川線道路災害復旧工事	江南区舞瀧地内	復旧延長 L=115.6m 舗装工(車道) A=343m <sup>2</sup> 舗装工(歩道) A=245m <sup>2</sup> L型側溝工 L=111m	道路改良	8年度 上半期	3ヶ月
194	江南区建設課	江南区	【災害】一般県道沢海酒屋屋線道路災害復旧工事	江南区割野地内	復旧延長 L=12.7m 舗装工 A=113m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	3ヶ月
195	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-91号線道路災害復旧工事	江南区久蔵興野地内	復旧延長 L=76.2m 舗装工 A=376m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	3ヶ月
196	西区建設課	西区	【災害】一般市道小針線(西5)道路災害復旧工事	新潟市西区小針藤山地内	復旧延長L=32.6m L型側溝L=45.6m 自由勾配側溝300×300L=32.6m 自由勾配側溝300×400L=10.0m 舗装工A=236.75m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	6ヶ月
197	西区建設課	西区	【災害】一般市道寺尾朝日通線(西18)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾朝日通地内	復旧延長L=17.06m L型側溝L=34.0m 自由勾配側溝300型L=34.0m 舗装工A=184.0m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	3ヶ月
198	西区建設課	西区	【災害】主要地方道新潟亀田内野線ほか(西18)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長L=62.6m 自由勾配側溝300型L=62.6m 舗装工A=115.3m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月
199	西区建設課	西区	【災害】主要地方道新潟亀田内野線ほか(西18)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾朝日地内	復旧延長L=346.1m U型側溝250型L=53.0m 自由勾配側溝300型L=262.0m 舗装工A=472.1m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
200	西区建設課	契約課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西19)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=187.5m 自由勾配側溝300型 L=352.9m 舗装工 A=1,556.4m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	9ヶ月
201	西区建設課	西区	【災害】二級市道寺尾坂井線(西21)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾上地内	復旧延長L=68.6m 転落防護柵設置工L=18.0m 道路反射鏡設置工N=1基 コンクリートブロック積工A=26m <sup>2</sup> 舗装工A=70.3m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月
202	西区建設課	西区	【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西27)道路災害復旧(298)工事	新潟市西区坂井他地内	復旧延長L=65.4m 舗装工A=115m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	3ヶ月
203	西区建設課	西区	【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西27)道路災害復旧(299)工事	新潟市西区坂井他地内	復旧延長L=268.5m 自由勾配側溝300×400L=69m 自由勾配側溝300×500L=72m 自由勾配側溝300×900L=9m 自由勾配側溝500×500L=13m 舗装工A=784m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
204	西区建設課	契約課	【災害】一級市道曾和インター信濃町線1号(西29)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井他地内	復旧延長 L=201.5m L型側溝 L=251m U型側溝側溝300A型 L=12m U型側溝側溝300B型 L=33m U型側溝側溝300C型 L=43m 自由勾配側溝300×700 L=50m 舗装工 A=1,774m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	9ヶ月
205	西区建設課	西区	【災害】市道西5-172号線(西33)道路災害復旧工事	新潟市西区小新地内	復旧延長L=23.4m 自由勾配側溝300型L=23m 舗装工A=153m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	3ヶ月
206	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-303号線(西35)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長 L=504.6m L型側溝 L=436m U型側溝300型 L=427m 自由勾配側溝300型 L=58m 自由勾配側溝400型 L=53m 自由勾配側溝500型 L=204m 自由勾配側溝700型 L=148m 車道舗装工 A=2,728m <sup>2</sup> 歩道舗装工 A=735m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	11ヶ月
207	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-383号線(西46)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西二丁目ほか地内	復旧延長 L=411.4m L型側溝 L=833m U型側溝300型 L=719m 自由勾配側溝300型 L=39m 自由勾配側溝400型 L=8m アスファルト舗装工 A=2,470m <sup>2</sup> インターロッキングブロック舗装工 A=1,475m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	11ヶ月
208	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼5-270号線(西47)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき東一丁目地内	復旧延長L=47.2m 舗装工A=175m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	3ヶ月
209	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-384号線(西48)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長L=95.7m L型側溝L=191m U型側溝400型L=101m U型側溝300型L=89m アスファルト舗装工A=766m <sup>2</sup> インターロッキングブロック舗装工A=524m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	6ヶ月
210	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-53号線(西56)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏ほか地内	復旧延長L=109.4m L型側溝L=109m U型側溝250型L=110m 舗装工A=470m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	6ヶ月
211	西区建設課	西区	【災害】一級市道新幹線西側側道線(西56)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=188.2m 自由勾配側溝300型L=185m 舗装工A=1,240m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	6ヶ月
212	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-52号線(西56)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長L=76.2m U型側溝250型L=134m 自由勾配側溝300型L=18m 舗装工A=211m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月
213	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-247号線(西56)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=57.2m U型側溝250型L=104m 舗装工A=172m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月
214	西区建設課	西区	【災害】一級市道新幹線西側側道線(西59)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長L=28.9m 自由勾配側溝300型L=4m 舗装工A=129m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
215	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-265号線(西59)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=48.3m U型側溝300型L=19m 舗装工A=145m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月
216	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-74号線(西61)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=164.8m U型側溝250型L=135m 舗装工A=545m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
217	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-216号線(西61)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長L=111.5m U型側溝250型L=92m U型側溝300型L=17m 舗装工A=560m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
218	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-71号線(西61)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=69.9m U型側溝250型L=140m 舗装工A=208m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月
219	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-73号線(西61)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=284.7m U型側溝250型L=454m 舗装工A=882m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
220	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-218号線(西63)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長L=128.8m U型側溝250型L=216m 舗装工A=469m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
221	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-395号線(西63)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=80m U型側溝250型L=151m 舗装工A=416m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
222	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-181号線(西63)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=80m U型側溝250型L=76m 舗装工A=386m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
223	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-182号線(西63)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長L=83.8m U型側溝250型L=63m 舗装工A=428m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月
224	西区建設課	西区	【災害】市道西5-270号線(西66)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=578.6m 自由勾配側溝300型L=658m 舗装工A=2288m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	9ヶ月
225	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-80号線(西67)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=294.1m U型側溝250型L=362m 舗装工A=1530m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
226	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-434号線(西67)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=83.9m U型側溝250型L=168m 舗装工A=436m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
227	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-399号線(西73)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長L=298m U型側溝300型L=100m 自由勾配側溝300型L=134m 舗装工A=1,640m <sup>2</sup>	舗装	8年度 上半期	6ヶ月
228	西区建設課	契約課	【災害】一級市道 善久北場線(西77)道路災害復旧工事	新潟市西区善久他地内	復旧延長 L=247.1m U型側溝300型 L=247m 自由勾配側溝300×300 L=142m 舗装工(車道) A=893m <sup>2</sup> 舗装工(歩道) A=1,304m <sup>2</sup> 歩車道境界ブロック L=105m 地先境界ブロック L=284m	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
229	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-212号線(西82)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長L=134.0m L型側溝L=125m U型側溝300型L=109m 自由勾配側溝300×400L=5m 舗装工A=700m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
230	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-213号線(西82)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長L=216.5m U型側溝300A型L=322m U型側溝300B型L=23m 舗装工A=1,090m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
231	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-54号線(西85)道路災害復旧工事	新潟市西区島原地内	復旧延長L=137.6m U型側溝250型L=275m 舗装工A=440m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
232	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-406号線(西87)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=56.5m U型側溝250型L=107m 舗装工A=297m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
233	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-270号線(西87)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=125.2m U型側溝250型L=251m 舗装工A=577m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
234	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-451号線(西89)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=95.2m U型側溝250型L=190m 舗装工A=487m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月
235	西区建設課	契約課	【災害】市道西3-80号線ほか(西20)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東地内	復旧延長 L=553.1m L型側溝 L=510.3m 舗装工 A=1,373.8m <sup>2</sup>	舗装	8年度 下半期	9ヶ月
236	西区建設課	西区	【災害】市道西3-11号線(西22)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東地内	復旧延長L=109.0m L型側溝L=216.2m 舗装工A=294.3m <sup>2</sup>	舗装	8年度 下半期	6ヶ月
237	西区建設課	契約課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線1ほか(西22)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾上3丁目地内	復旧延長 L=667.9m L型側溝 L=60.5m U型側溝300型 L=18.0m 自由勾配側溝300×300 L=63.0m 自由勾配側溝300×600 L=6.4m 現場打擁壁工 V=45.0m <sup>3</sup> 舗装工 A=912m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	9ヶ月
238	西区建設課	西区	【災害】一級市道小針線2号(西34)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長L=84.5m L型側溝L=138m 舗装工A=1025m <sup>2</sup>	舗装	8年度 下半期	6ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
239	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-314号線(西34)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長L=164.8m L型側溝L=5m U型側溝300×300L=52m 自由勾配側溝300型L=86m 自由勾配側溝500型L=12m 舗装工A=577m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月
240	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-315号線(西34)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長L=160.5m L型側溝L=118m U型側溝300型L=157m 舗装工A=1,145m <sup>2</sup>	舗装	8年度 下半期	6ヶ月
241	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-322号線(西34)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長L=51.3m L型側溝L=32m U型側溝300型L=27m 舗装工A=400m <sup>2</sup>	舗装	8年度 下半期	6ヶ月
242	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-321号線(西39)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長L=170.3m U型側溝300型L=295m 舗装工A=855m <sup>2</sup>	舗装	8年度 下半期	6ヶ月
243	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-319号線(西39)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長L=102.1m U型側溝300型L=204m 舗装工A=510m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月
244	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-320号線(西39)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長L=68.7m U型側溝300型L=117m 自由勾配側溝300型L=6m 自由勾配側溝400型L=14m 舗装工A=336m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月
245	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-318号線(西39)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長L=209.2m U型側溝250型L=23m U型側溝300型L=281m 自由勾配側溝300型L=59m 舗装工A=1,000m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月
246	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-325号線(西39)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長L=124.3m U型側溝300型L=210m 自由勾配側溝400型L=34m 舗装工A=633m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月
247	西区建設課	西区	【災害】二級市道山田立仏線(西54)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長L=83.7m U型側溝300型L=78m 自由勾配側溝600×700L=76m アスファルト舗装工A=583m <sup>2</sup> インターロッキングブロック舗装工A=276m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月
248	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-31号線(西54)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長L=107m U型側溝250型L=107m 舗装工A=342m <sup>2</sup>	舗装	8年度 下半期	6ヶ月
249	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-48号線(西54)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏ほか地内	復旧延長L=110.2m U型側溝250型L=220m 舗装工A=298m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月
250	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-287号線(西54)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長L=72m U型側溝250型L=90m U型側溝300型L=20m 自由勾配側溝300型L=28m 舗装工A=278m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	3ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
251	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-50号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立込地内	復旧延長L=74.1m U型側溝250型L=128m 自由勾配側溝300型L=22m 舗装工A=200m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	3ヶ月
252	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-51号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立込地内	復旧延長L=69.2m U型側溝250型L=58m 舗装工A=218m <sup>2</sup>	舗装	8年度 下半期	3ヶ月
253	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-56号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立込地内	復旧延長L=82.4m U型側溝250型L=154m 舗装工A=338m <sup>2</sup>	舗装	8年度 下半期	6ヶ月
254	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-383号線2(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区山田ほか地内	復旧延長L=270.9m L型側溝L=484m アスファルト舗装工A=1,140m <sup>2</sup> インターロッキングブロック舗装工A=747m <sup>2</sup>	舗装	8年度 下半期	6ヶ月
255	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-37号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立込ほか地内	復旧延長L=75.1m U型側溝250型L=150m 舗装工A=203m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	3ヶ月
256	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-49号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立込地内	復旧延長L=73.5m U型側溝250型L=73m U型側溝300型L=74m 舗装工A=191m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	3ヶ月
257	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-437号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長L=23.4m U型側溝250型L=20m U型側溝300型L=20m 舗装工A=129m <sup>2</sup>	舗装	8年度 下半期	3ヶ月
258	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-84号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=171m U型側溝250型L=342m 舗装工A=889m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月
259	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-81号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=260.3m U型側溝300型L=283m 舗装工A=861m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月
260	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-88号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=129.7m U型側溝250型L=140m 舗装工A=376m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月
261	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-85号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=36.1m U型側溝250型L=72m 舗装工A=126m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	3ヶ月
262	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-86号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=89.5m U型側溝250型L=167m 舗装工A=263m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	3ヶ月

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。								
263	西区建設課	西区	【災害】市道黒崎1-405号線(西76)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=82.7m U型側溝250型L=151m 舗装工A=428m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月
264	西区建設課	西区	【災害】市道黒崎1-89号線(西76)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=169.1m U型側溝250型L=332m 舗装工A=859m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月
265	西区建設課	西区	【災害】市道黒崎1-90号線(西76)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=82.0m U型側溝250型L=146m 舗装工A=416m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月
266	西区建設課	西区	【災害】市道黒崎1-82号線(西86)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長L=131.6m U型側溝250型L=132m 自由勾配側溝300×300L=132m 舗装工A=473m <sup>2</sup>	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月