
平成２６年 ７月 ３日 

 

新潟市建設工事参加業者 各位 

 

東部地域土木事務所建設課 

中 央 区 役 所 総 務 課  

 

東土第１２号 市道南７－２１４号線信号機移設工事の 

     積算内容について（お知らせ） 

 

 

東土第１２号 市道南７－２１４号線信号機移設工事の積算書について，下記のと

おり積算しております。 

 

 

記 

 

 

本工事費内訳表の仮設工について 

１．土留・仮締切工 

①「鋼矢板（軽量鋼矢板）軽量型（2 型，3 型），90 日以内」の数量は，26.7（t・

日）で積算しております。 

 

②「軽量金属支保工賃料，複合柱移設」の日数は，3（日）で積算しております。 

 

③「軽量金属支保工賃料，ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ移設」の日数は，1（日）で積算しております。 

 

２．水替工 

①「ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工（開削水替）」の日数は，4（日）で積算しております。 

 


