

令和 7 年 6 月 16 日

新潟市建設工事参加業者 各位

建築部公共建築課
財務部契約課

公建第 22 号 巻斎場建設工事の設計書について（お知らせ）

令和 7 年 6 月 10 日付け公告の「公建第 22 号 巻斎場建設工事」について、下記のとおりお知らせします。

記

- 1 設計書内の施工条件総括表 別記記載事項において、3. その他にある 6) その他について、記載なしとしていましたが、下記事項を加え変更します。

(変更前)

3. その他
6) その他

(変更後)

3. その他
6) その他
既存施設を利用しながらの工事となるため、既存施設管理者と十分に調整を行い、当日の火葬スケジュールに配慮して工事を進めること。
既存施設の運営状況
・ 1 月 1 日を除き、年中無休
・ 一日当たりの最大火葬数： 6 組
・ 一日当たりの平均火葬数：約 2 組
・ 火葬予約は前日まで受付
・ 工事の作業状況をご遺族にご理解頂いた上で火葬日の予約受付を行う必要があるため、2 週間先の作業内容を事前に施設管理者に報告すること

以上