
提出〆切 令和８年３月２０日（金）  様式２【記入例】  

令和９年度 施設整備計画書（大規模修繕等） 

１ 整備計画概要について 

施設名 ○○○こども園 施設種別 幼保連携型認定こども園 
設置主体 ○○法人 ○○会 
既存施設の状況および整備計画の概要 
 所在地 〇〇区○○町○番○号 

建築構造 □鉄筋  □鉄骨(□重・□軽)  ☑木造  □その他（   ） 

階数  （平屋）階建 
施設面積 １階 450.0 ㎡ 

２階    ㎡ 

３階    ㎡ 計 450.0 ㎡ 

園庭 600.0 ㎡ 
用地 ☑所有 1200.0 ㎡     □借地    ㎡ 

減価償却費加算 □加算を受けている    ☑加算を受けていない 

修繕内容 
※複数回答可 

☑一部改修 

□付帯設備の改造 

☑冷暖房設備の設置等 

□環境上の条件等により必要となった一部改修 

□消防法及び建築基準法等関係法令の規制により新たにその規定に適

合させるために必要となる改修 

□土砂災害等に備えた一部改修等 

□その他（       ） 

（
本
）
棟 

建築年 ☑昭和・☐平成  62 年 竣工 

部位別 
整備履歴 

前回整備からの経過年数（R9.4 時点） 

①１７年（整備内容：外壁改修） 

②２０年（整備内容：冷暖房設備設置） 

③  年（整備内容：    ） 

（
乳
児
）
棟 

建築年 ☐昭和・☑平成   7 年 竣工 

部位別 
整備履歴 

前回整備からの経過年数（R9.4 時点） 

①３２年（整備内容：外壁改修） 

②２０年（整備内容：冷暖房設備設置） 

③  年（整備内容：    ） 

（ 

）
棟 

建築年 ☐昭和・☐平成   年 竣工 

部位別 
整備履歴 

前回整備からの経過年数（R9.4 時点） 

①  年（整備内容：    ） 

②  年（整備内容：    ） 

③  年（整備内容：    ） 

施設整備補助金の活

用実績 

※複数可 

☑国費・県費（ S62 年度  200,000 千円） 

□市費（  年度     千円） 

□その他（       ）（  年度     千円） 

棟ごとに建築年が異な

る場合、それぞれ分け

て記載してください。 



提出〆切 令和８年３月２０日（金）  様式２【記入例】  
２ 概算事業費について 

項目 事業費（税込） 備考 

Ａ 本体工事費 33,000 千円 Ｂを除く 

Ｂ 外構工事費 0 千円 園庭工事費含む 対象外経費 

Ｃ 仮設施設整備費 0 千円  

Ｄ 実施設計費 0 千円  

Ｅ 設計監理費 0 千円  

Ｆ 総事業費 33,000 千円 Ａ～Ｅの計 

Ｇ 対象経費 33,000 千円 ＦからＢを除いた額 

※概算事業費記入上の注意 

・すべて税込額に統一してご記入ください。 

・「Ｆ 総事業費」は添付する見積書の合計と一致させてください。 
 

３ 整備を必要とする理由について 

記入例） 

当園舎は木造築３９年が経過し、外壁や冷暖房設備に一部経年劣化がみられている。 

本棟の外壁は前回の塗直し改修から１７年が経過し一部塗装材の剥離がみられ、乳児棟は建設時

のままとなっている。冷暖房設備は本棟・乳児棟ともに設置してから２０年が経過しており、メー

カーの修理部品の供給が終了してしまったため、故障した場合、長期間園舎の冷暖房設備が使用で

きなくなってしまうことから、緊急的な改修が必要である。 

当園は、過去５年間、入園希望の申し込みが定員を超える状況が続いており、地域の高い保育ニー

ズに対し、高い品質かつ持続的に応えるため、補助金の活用を希望する。 
 

４ 整備スケジュール案について 

 

５ 市立保育園配置計画との連携について 

 

【整備計画内容の問い合わせ先】 

担当者名 事務長  ○○ ○○ 電話番号 ○○○-○○○-○○○○ 

住  所 ○○市〇〇区○○町○番○号 メールアドレス ○○○○＠○○○○ 

 

記入例） 

令和８年 ７月 施工業者入札実施・落札者決定 

８月 大規模修繕工事 着工 

１２月 大規模修繕工事 竣工 

令和９年 １月 事業完了検査 

３月 実績報告 事業完了 

記入例） 

本施設は、市立○○保育園から約 1km の距離に位置しており、将来的に○○保育園が閉園となった

場合、積極的な園児の受け入れを考えている。本整備を行うことで、園舎の長寿命化を図るととも

に、質の高い保育提供体制を確保する計画である。 


