

令和7年度

入札の中止、不調、不落等で契約締結に至らなかった案件一覧(新潟市水道局発注分)

開札(予定)日	工事(委託)番号	工事(委託)名	入札方式	結果	備考
令和8年1月6日	債管老送7第1号	送水管布設工事	一般	中止	設計書に不明瞭な点があり、公正で適性な入札が確保できないものと判断したため。
令和7年10月8日	秋改支7第2号	配水管布設工事	一般	中止	設計内容を改めて精査する必要があると判断したため。
令和7年9月4日	浄戸施7第2号	沈澱池真空ポンプ4号更新工事	指名	不調	再入札者が2者以上に達しなかったため。
令和7年9月1日	浄阿施7第2号	除塵機制御盤更新工事	指名	中止	入札者が2者以上に達しないため。
令和7年7月30日	浄阿営7第3号	沈澱池1号覆蓋塗装工事	指名	不調	再入札者が2者以上に達しなかったため。
令和7年6月16日	総施7第2号	新潟市水道局別館空気調和設備改修工事	一般	不調	再入札時に応札者がいなかったため。

注釈1:「入札方式」について、「一般」は「制限付一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」のことです。