
令和８年度

入札の中止、不調、不落等で契約締結に至らなかった案件一覧（新潟市水道局発注分）

開札（予定）日 工事（委託）番号 工事（委託）名 入札方式 結果 備考

令和8年10月8日 管整幹8第1号 不断水仕切弁設置工事  一般（総合） 中止 設計書に誤りがあることが判明したため。

令和8年10月6日 給新給８第１４号 配水管布設工事 指名 不調 超過または辞退等により有効となる入札がなかったため。

令和8年9月3日 中撤委８第1号
松浜橋右歩道橋添架水道管撤去設計業務

委託
指名 中止 指名通知を改めて精査する必要があると判断したため。

令和8年8月24日 浄戸施８第３号 沈澱池真空ポンプ４号更新工事 指名 不調
再入札時、棄権または最低制限価格を下回ったことにより有効となる入札
がなかったため。

令和8年7月21日 浄戸営８第２号 逆洗ポンプ１号点検修理工事 指名 不調 再入札者が2者以上に達しなかったため。

令和8年7月16日 浄戸施８第１号 管理館空気調和設備更新工事 指名 不調 全者辞退又は棄権により応札者がいなかったため。

令和8年7月6日 施阿委８第１号 予備取水施設設置実施設計業務委託  一般（総合） 中止 提出期限内に、総合評価方式の技術資料の提出者がいないため。

令和8年6月15日 浄信委８第１号 管理館照明設備更新実施設計業務委託 指名 不調 再入札者が2者以上に達しなかったため。

令和8年5月20日 秋他支８第５号 配水管布設工事 指名 不調 超過、無効または辞退等により有効となる入札がなかったため。

令和8年4月20日 管老送７第９号 送水管布設工事 一般 中止 設計書に不明瞭な点があることが判明したため。

令和8年4月20日 管老送７第１５号 送水管布設工事 一般 中止 設計書に誤りがあることが判明したため。

注釈1：「入札方式」について、「一般」は「制限付一般競争入札」、「一般（総合）」は「制限付一般競争入札（総合評価方式）」、「指名」は「指名競争入札」のことです。
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