

平成27年8月26日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	東土第41号 3・4・157 亀田中央線迂回路整備工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>施工第 0-0030 号内訳表の材料費は“溝形鋼（大形）（販売）無規格 300”となっています。また、登録単価逐次入力データ一覧表の第 0-0028 号も同様の名称規格になっています。この内訳表通りに積算すると、添付資料に記載した金額になります。</p> <p>公表された予定価格は施工第 0-0030 号内訳表に明示された規格と異なる単価で入力されていると思われます。</p> <p>ご確認お願い致します。</p>	
回 答	
<p>一部表記にわかりにくい部分がありましたが、施工第 0-0028 号内訳表の表記のとおり、施工第 0-0030 号内訳表の材料費は“形鋼（大形）規格エキストラ SS400”の金額を入力しています。</p>	