
入札参加業者 各位

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

新 潟 市 水 道 局 経 理 課

質 疑 回 答 書

１ 工事番号 債管老幹２９第２号

２ 工事名  配水幹線布設工事

３ 管理番号 000001 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

・第1号明細表、切羽作業工・坑内作業工および坑外

作業工の日進量は「推進工法用設計積算要領泥濃式

推進工法編」の普通土の標準日進量でよろしいでし

ょうか。

・第10号明細表、仮設用電力設備費のキュービクル

供用日が添付資料では確認できませんので日数また

は算出方法をご教示下さい。

・第11号明細表内、ｷｬｽﾀﾊﾞﾝﾄﾞは管材費の対象外でよ

ろしいでしょうか。

・第55号明細票内、仮設材運搬費および仮設材積

込・取卸費はt当り往復分(×2)が計上されていると

考えてよろしいでしょうか。

・第56号明細表内、借地料の算出に用いた土地単価

は「山木戸６丁目３７４番」でよろしいでしょう

か。

・複合式推進工法ハイブリットモール工法積算資料

に基づいて，日進量を算出しています

・仮設用電力設備費のキュービクルについて計上し

ておりません。

・よろしいです。

・よろしいです。

・よろしいです。



入札参加業者 各位

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

新 潟 市 水 道 局 経 理 課

質 疑 回 答 書

１ 工事番号 債管老幹２９第２号

２ 工事名  配水幹線布設工事

３ 管理番号 000002 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

1."第１号明細書『φ900泥濃式推進工 推進工』で泥

濃式推進工法（ハイブリッドモール工法）の日進量

は、7.9m/日と思われますが、日進量7.9m/日で掘進

機の運転日数を計算すると、

141.87.9+2+1=20.9 

となり、提示されている損料算定表の運転日数と異

なります。日進量の開示をお願いします。" 

2."第１号明細書『φ900泥濃式推進工 推進工』－坑

内作業工について

・使用する滑材の品名、規格を教えてください。

・高濃度泥水で使用する増粘材、目詰材の品名、規

格を教えてください。" 

3.第１号明細書『φ900泥濃式推進工 推進工』－裏

込注入工で使用する裏込材の品名、規格を教えてく

ださい。

4.第１号明細書『φ900泥濃式推進工 推進工』－目

地ﾓﾙﾀﾙ工で使用するﾓﾙﾀﾙは現場で練混ぜると考えて

よろしいでしょうか。

5."第１号明細書『φ900泥濃式推進工 推進工』－機

械器具損料（１）、（２）、（３）について

・基礎価格表の二誌平均後のまるめ処理の方法を教

えてください。

・損料率を乗じた後の値のまるめ処理の方法を教え

てください。" 

6."第１号明細書『φ900泥濃式推進工 推進工』－機

械器具損料（１）について

・掘進機の基礎価格は、『建設物価』の泥濃式掘進

機（機内操作方式）と『積算資料』の泥濃式掘進機

（普通土）の平均と考えてよろしいでしょうか。

・電動ホイスト、門型クレーンの規格を教えてくだ

さい。

・グラウトポンプ、グラウトミキサの損料は日本推

進技術協会の推進工事用機械器具等損料参考資料の

1.6.8m/日です。

2.滑材は，ｸﾘｰﾝFD Ⅱ型を採用しています。

 増粘材は，ﾃﾙｾﾛｰｽﾞ(泥水用CMC相当)です。

目詰材は，ﾒｽﾞﾏｰﾙ(逸泥防止剤)です。

3.ﾌｨﾙｸﾚｰ(一体型裏込材)です。

4.そのとおりです。

5.基礎価格の二誌平均後のまるめ処理は，円止め切

捨てです。損料率を乗じた後の値のまるめ処理

は，有効数字3桁(4桁以上の数値は4位で四捨五入

して3位表示)です。

6.掘進機は，そのとおりです。

電動ﾎｲｽﾄは揚程12m，門型ｸﾚｰﾝはﾃﾙﾊ型2.8tです。

算定表－1のｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ・ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻは，市積算基準

です。算定表－2のｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ，ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻは，そのと

おりです。



値が使用されていると考えてよろしいでしょうか。"



入札参加業者 各位

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

新 潟 市 水 道 局 経 理 課

質 疑 回 答 書

１ 工事番号 債管老幹２９第２号

２ 工事名  配水幹線布設工事

３ 管理番号 000003 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

7."第１号明細書『φ900泥濃式推進工 推進工』－機

械器具損料（２）について

・グラウトポンプ（高濃度泥水）4.4kW，グラウトミ

キサ（高濃度泥水）6.6kWの基礎価格は『建設物価』

の値のみが採用されていると考えてよろしいでしょ

うか。

8."第１号明細書『φ900泥濃式推進工 推進工』－機

械器具損料（３）について

・排土管、高濃度泥水ホース、サクションホース、

エアーホースの基礎価格は日本推進技術協会の推進

工事用機械器具等損料参考資料の平均価格が採用さ

れていると考えてよろしいでしょうか。" 

9.第２号明細書『φ900泥濃式推進工 仮設備工』－

クレーン設備工でクレーン基礎工は計上されていな

いと考えてよろしいでしょうか。

10."第２号明細書『φ900泥濃式推進工 仮設備工』

－坑口工について

・発進坑口のコンクリートの処分先と運搬距離を教

えてください。

・発進、到達の坑口金物は日本推進技術協会の推進

工事用機械器具等損料参考資料の平均価格が採用さ

れていると考えてよろしいでしょうか。" 

11.第７号明細書『φ900泥濃式推進工 発進立坑 土

工』－圧入掘削積込（回転圧入方式）、ｹｰｼﾝｸﾞ引上

げ工、機械設置撤去工、機械待避再設置工で使用す

るｸﾚｰﾝは積算要領では、ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの25t吊となってい

ますが、該当する単価がありません。これらの工種

で使用しているｸﾚｰﾝの規格を教えてください。

12.第７号明細書『φ900泥濃式推進工 発進立坑 土

工』の機械埋戻工（山積0.45m3排ガス1次） 山砂運

搬距離20kmで土取場での積込機械（バックホウ○○

m2）を教えてください。

7.ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ4.4kWは，出力が2.2kW表示の場合，2倍

の価格としています。ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ6.6kWは，出力が

2.2kW表示の場合，3倍の価格としています。建設

物価と積算資料の二誌平均より，価格を決定して

います。

8.そのとおりです。

9.そのとおりです。

10.坑口工で，ｺﾝｸﾘｰﾄは計上しておりません。

発進，到達の坑口金物については，そのとおりで

す。

11.ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊を使用しています。

12.ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3です。



入札参加業者 各位

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

新 潟 市 水 道 局 経 理 課

質 疑 回 答 書

１ 工事番号 債管老幹２９第２号

２ 工事名  配水幹線布設工事

３ 管理番号 000004 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

13.第９号明細書『φ900泥濃式推進工 地盤改良工』

で薬液注入の注入材の種類を教えてください。

14.第12号明細書φ700配水管布設工の機械埋戻工

（山積0.45m3排ガス1次） 改良土（北陸） 運搬距離

15kmで改良プラントでの積込機械（バックホウ○○

m2）を教えてください。

15.第12号明細書φ700配水管布設工の機械埋戻工

（山積0.45m3排ガス1次） 山砂 運搬距離20kmで土取

場での積込機械（バックホウ○○m2）を教えてくだ

さい。

16.第13号明細書『φ700配水管布設工 管工』の管挿

入費で機械器具（先導金具、ｼﾞｬｯｷ台、挿入台、押し

角、ストラット、油圧ｼﾞｬｯｷ、分流器、油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ、

油圧ﾎｰｽ）の損料単価を教えてください。

また、油圧作動油の規格を教えてください。

17.第13号明細書『φ700配水管布設工 管工』の管接

合工でﾛｯｷﾝｸﾞ挿入機の損料単価を教えてください。

18.第13号明細書『φ700配水管布設工 管工』の充填

工で日当り施工量は『管閉塞のｴｱﾐﾙｸ』でよろしいで

しょうか。

また、起泡材の品名、機械を教えてください。

19.第15号明細書『φ700配水管布設工（夜間） 土

工』の機械埋戻工（山積0.45m3排ガス1次） 山砂運

搬距離20kmで土取場での積込機械（バックホウ○○

m2）を教えてください。

20.第18号明細書『φ250配水管布設工（夜間） 土

工』の機械埋戻工（山積0.28m3排ガス1次） 山砂仮

置運搬距離20km 運搬距離1kmで土取場、仮置き場で

の積込機械（バックホウ○○m2）を教えてくださ

い。

また、土取場～仮置場間の運搬も夜間施工と考えて

13.土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟです。

14.ﾊﾞｯｸﾎｳ山積み0.45m3です。

15.ﾊﾞｯｸﾎｳ山積み0.45m3です。

16.左記の機械器具は計上しておりません。

17.左記の機械器具は計上しておりません。

18.そのとおりです。

 起泡材は，ｱﾙﾐ粉です。

 機械は，水道事業実務必携の充填工により算定し

ています。

19.ﾊﾞｯｸﾎｳ山積み0.45m3です。

20.土取場 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積み0.45m3です。仮置き場 ﾊﾞ

ｯｸﾎｳ山積み0.28m3です。土取場～仮置場間の運搬

は，そのとおりです。



よろしいでしょうか。



入札参加業者 各位

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

新 潟 市 水 道 局 経 理 課

質 疑 回 答 書

１ 工事番号 債管老幹２９第２号

２ 工事名  配水幹線布設工事

３ 管理番号 000005 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

１.第27号明細書『φ100仮設配水管布設・撤去工

（夜間） 土工』の人力埋戻工 山砂 仮置運搬距離

20km 運搬距離1kmで土取場、仮置き場での積込機械

（バックホウ○○m2）を教えてください。

また、土取場～仮置場間の運搬も夜間施工と考えて

よろしいでしょうか。

２.第27号明細書『φ100仮設配水管布設・撤去工

（夜間） 土工』の発生土処分工（山積0.13m3排ガス

1次） 山砂 仮置運搬距離1km 運搬距離17kmで仮置

き場での積込機械（バックホウ○○m2）を教えてく

ださい。

また、仮置場～処分場間の運搬も夜間施工と考えて

よろしいでしょうか。

３.第27号明細書『φ100仮設配水管布設・撤去工

（夜間） 土工』の発生土処分工（人力） 山砂 仮

置運搬距離1km 運搬距離17kmで仮置き場での積込機

械（バックホウ○○m2）を教えてください。

また、仮置場～処分場間の運搬も夜間施工と考えて

よろしいでしょうか。

４.第49、50号明細書『簡易ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工』のポンプ運

転工（作業時排水）の歩掛を教えてください。

５.第56号明細書『借地料』で想定している地番また

は、基準地の単位面積当たりの標準価格を教えてく

ださい。

６.借地料、水素イオン濃度（ph）分析は間接費の対

象になると考えてよろしいでしょうか

1.土取場 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積み0.45m3です。仮置き場 人

力です。土取場～仮置場間の運搬は，そのとおり

です。

2. ﾊﾞｯｸﾎｳ山積み0.45m3です。

 仮置場～処分場間の運搬は，そのとおりです。

3. ﾊﾞｯｸﾎｳ山積み0.45m3です。

仮置場～処分場間の運搬は，そのとおりです。

4.市積算基準 4下水道 開削水替におけるﾎﾟﾝﾌﾟ運転

 工で算定しています。

5.国土交通省地価公示(標準地)より，東区山木戸6丁

目374番地の価格を用いて算定しています。

6.借地料は，共通仮設費の役務費に，水素ｲｵﾝ濃度分

析は，共通仮設費の技術管理費に計上していま

す。



入札参加業者 各位

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

新 潟 市 水 道 局 経 理 課

質 疑 回 答 書

１ 工事番号 債管老幹２９第２号

２ 工事名  配水幹線布設工事

３ 管理番号 000006 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

１．第18号明細書『φ250配水管布設工（夜間） 土

工』の発生土処分工（山積0.28m3排ガス1次） 山砂

仮置運搬距離1km 運搬距離17kmで仮置き場での積込

機械（バックホウ○○m2）を教えてください。

また、仮置場～処分場間の運搬も夜間施工と考えて

よろしいでしょうか。

２．第21号明細書『φ200配水管布設工（夜間） 土

工』の機械埋戻工（山積0.13m3排ガス1次） 山砂仮

置運搬距離20km 運搬距離1kmで土取場、仮置き場で

の積込機械（バックホウ○○m2）を教えてくださ

い。

また、土取場～仮置場間の運搬も夜間施工と考えて

よろしいでしょうか。

３．第21号明細書『φ200配水管布設工（夜間） 土

工』の発生土処分工（山積0.13m3排ガス1次） 山砂

仮置運搬距離1km 運搬距離17kmで仮置き場での積込

機械（バックホウ○○m2）を教えてください。

また、仮置場～処分場間の運搬も夜間施工と考えて

よろしいでしょうか。

４．第24号明細書『φ150配水管布設工（夜間） 土

工』の機械埋戻工（山積0.13m3排ガス1次） 山砂仮

置運搬距離20km 運搬距離1kmで土取場、仮置き場で

の積込機械（バックホウ○○m2）を教えてくださ

い。

また、土取場～仮置場間の運搬も夜間施工と考えて

よろしいでしょうか。

５．第24号明細書『φ150配水管布設工（夜間） 土

工』の発生土処分工（山積0.13m3排ガス1次） 山砂

仮置運搬距離1km 運搬距離17kmで仮置き場での積込

機械（バックホウ○○m2）を教えてください。

また、仮置場～処分場間の運搬も夜間施工と考えて

よろしいでしょうか。

1.ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3です。

 仮置場～処分場間の運搬は，そのとおりです。

2.土取場 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3です。仮置場 ﾊﾞｯｸﾎｳ

山積0.13m3です。土取場～仮置場間の運搬は，そ

のとおりです。

3.ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3です。

 仮置場～処分場間の運搬は，そのとおりです。

4.土取場 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3です。仮置場 ﾊﾞｯｸﾎｳ

山積0.13m3です。土取場～仮置場間の運搬は，そ

のとおりです。

5.ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3です。

 仮置場～処分場の運搬は，そのとおりです。



入札参加業者 各位

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

新 潟 市 水 道 局 経 理 課

質 疑 回 答 書

１ 工事番号 債管老幹２９第２号

２ 工事名  配水幹線布設工事

３ 管理番号 000007 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

1.本工事で豪雪補正を解除している工種がありまし

たらご教示願います。

2.第43号明細表―発進坑口工及び到達坑口工は、推

進工法用設計積算要領 泥濃式推進工法編 2013改 

訂版と複合式推進工法 ハイブリッドモール工法 積

算資料2017年4月のどちらを採用していますか。

3.第43号明細表―坑口工にはコンクリート工、型枠

工が出てきますが、歩掛は施工パッケージと積上げ

方式のどちらを採用していますか。

4.第43号明細表―発進坑口工にはコンクリートの処

分費は計上されていないと考えてよろしいでしょう

か。

また計上されている場合は処分場所を明示願いま

す。

5.第43号明細表―発進坑口、到達坑口で使用される

グラウト止め輪は、それぞれ推進工事用機械器具等

損料参考資料2017年4月の平均価格と考えてよろしい

でしょうか。

6.第7号明細表の１圧入掘削積込工(回転圧入方式)の

圧入機の1時間当たりの特殊運転手数量及び使用軽油

量を明示願います。

また給水車は計上していないと考えてよろしいでし

ょうか。

7.第7号明細表の3 スクラップは処分費扱いでしょう

か。

8.貼付資料 算定表―１ 機械器具損料及び電力算

定表(その1)の電動ホイスト及び門型ｸﾚｰﾝは出力より

テルハ型ｸﾚｰﾝではないでしょうか。

9.第9号明細表の薬液注入工の注入材は溶液型でよろ

しいでしょうか。

1.φ900泥濃式推進工において，市積算基準の損料表

に損料単価の記載がない機械については，豪雪補

正を行っておりません。

2.市積算基準により算定しています。

3.坑口工で，ｺﾝｸﾘｰﾄ工・型枠工は計上していませ

ん。

4.そのとおりです。

5.そのとおりです。

6.推進工法用設計積算要領 立坑編により算定して

います。なお，圧入機の出力は93kwを採用していま

す。

給水車については，そのとおりです。

7.そのとおりです。

8.そのとおりです。

9.そのとおりです。



10. 第10号明細表の仮設用電力設備費は積算基準に

よる歩掛でしょうか。それとも土木工事仮設用電力

設備費積算グラフ(高圧受電設備)によるものでしょ

うか。

11.第12号明細表の1 機械埋戻工―改良土は改良土

(CBR8)(ｾﾒﾝﾄ系固化材)でよろしいでしょうか。

12.第13号明細表の 1 管挿入費には機械器具損料は

計上されていますでしょうか。計上されている場合

は機械器具名を開示願います。

13.第13号明細表の2 充填材料ｾﾒﾝﾄはバラと考えてよ

ろしいでしょうか。また水は無代でよろしいでしょ

うか。

14.第33号明細表 鋳鉄管廃棄処理費はヘビーH1でよ

ろしいでしょうか。

15.第51号明細表 運搬費(油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ)1式当たりは発

進立坑及び到達立坑の2回と考えてよろしいでしょう

か。

16.第51号明細表 運搬費(ｹｰｼﾝｸﾞ圧入機)1式当たりは

発進立坑及び到達立坑の2回と考えてよろしいでしょ

うか。

また運搬は建設機械の運搬で割増しは特大品割増し

のみ計上していると考えてよろしいでしょうか。

10. 土木工事仮設用電力設備費積算グラフ(高圧受電

設備)により算定しています。

11.そのとおりです。

12.計上していません。

13.ｾﾒﾝﾄは，25kg袋入りです。水代は無代です。

14.そのとおりです。

15.運搬費は，発進立坑と到達立坑で1回分を計上し

ています。

16. 運搬費は，発進立坑と到達立坑で1回分を計上し

ています。割増しは，そのとおりです。



入札参加業者 各位

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

新 潟 市 水 道 局 経 理 課

質 疑 回 答 書

１ 工事番号 債管老幹２９第２号

２ 工事名  配水幹線布設工事

３ 管理番号 000008 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

17.第51号明細表 運搬費(ｹｰｼﾝｸﾞ雑材)も特大品割増

しのみ計上していると考えてよろしいでしょうか。

18.第56号明細表 借地料において、土地の基礎価格

または、月当たりｍ２単価をご教示願います。

19.第54号明細表 水素イオン濃度分析費は諸経費対

象でよろしいでしょうか。

20.第26号明細表の仮設材料は管材費扱いでしょう

か。

21.第11号明細表のｷｬｽﾀﾊﾞﾝﾄﾞは管材費扱いでしょう

か。

22.第1号明細表の1 切羽作業工の日進量をご教示願

います。

23.第1号明細表の1 坑内作業工の高濃度泥水の日進

量当たり使用量を明示願います。

24.第1号明細表の1裏込注入工の裏込注入材料で使用

されるｾﾒﾝﾄはバラでしょうか。それとも袋ものでし

ょうか。ご教示願います。

25.第48号明細表 円形覆工板開閉工で使用するｸﾚｰﾝ

は門型ｸﾚｰﾝとﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝのどちらを計上しています

か。ご教示願います。

26. この工事で使用されている不稼働係数をご教示

願います。

27. 布設工Aの施工は、片側交互通行で考えてよろし

いでしょうか。

28. 夜間で計画されている布設工、試掘工、撤去工

は、片側交互通行で考えてよろしいでしょうか。

17.そのとおりです。

18.国土交通省地価公示(標準地) 東区山木戸6丁目

374番地の価格より，水道事業実務必携の算定式を

用いて算定しています。

19.水素ｲｵﾝ濃度分析は，共通仮設費 技術管理費で

計上しています。

20.そのとおりです。

21.管材費扱いとしていません。

22.6.8m/日です。

23.3.4m3です。

24.25kg袋入です。

25.ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝで計上しています。

26.1.4で算定しています。

27.そのとおりです。

28.そのとおりです。



29. 設計書第２号明細表にクレーン設備工が計上さ

れていますが、施工計画図(参考図)には明示があり

ませんが、お考えをご教示ねがいます。

30. 設計書第8号明細表の１で機械退避再設置工が３

回計上されていますが、仮置き場はどう考えたらよ

ろしいでしょうか。ご教示願います。

31. 設計書第46号明細表に円形覆工板開閉工が47回

計上されていますが、夜間に道路を開放する解釈で

よろしいでしょうか。

29.設計は標準歩掛により算定しています。

30.仮置き場は未指定としています。

31.そのとおりです。


