
入札参加業者 各位

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

新 潟 市 水 道 局 経 理 課

質 疑 回 答 書

１ 工事番号 債管老幹２９第３号

２ 工事名  配水幹線布設工事

３ 管理番号 000001 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

・第1号明細表内、切羽作業工・坑内作業工および坑

外作業工の日進量は「推進工法用設計積算要領泥濃

式推進工法編」の普通土の標準日進量に曲線推進の

補正により直線、曲線(補正係数0.9)、曲線後の補正

係数(0.85)を考慮して算出したもの(小数第2位四捨

五入、小数第1位)でよろしいでしょうか。

違う場合は日進量または考え方をご教示下さい。

・第10号明細表内、仮設用電力設備費のキュービク

ル供用日が添付資料では確認できませんので日数ま

たは算出方法をご教示下さい。

・第12号明細表内、ｷｬｽﾀﾊﾞﾝﾄﾞは管材費の対象外でよ

ろしいでしょうか。

・第35号明細票内、仮設材運搬費および仮設材積

込・取卸費はt当り往復分(×2)が計上されていると

考えてよろしいでしょうか。

・第36号明細表内、借地料の算出に用いた土地単価

は「山木戸６丁目３７４番」でよろしいでしょう

か。

・複合式推進工法ハイブリットモール工法積算資料

に基づいて，日進量を算出しています。

・仮設用電力設備費のキュービクルについて計上し

ておりません。

・よろしいです。

・よろしいです。

・よろしいです。



入札参加業者 各位

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

新 潟 市 水 道 局 経 理 課

質 疑 回 答 書

１ 工事番号 債管老幹２９第３号

２ 工事名  配水幹線布設工事

３ 管理番号 000002 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

1.第1号明細表の1：推進力伝達材は、物価資料の採

用でしょうか。その場合、貼り合わせ加工費に接着

剤は加算されるのでしょうか。加算の場合は使用数

量をご明示下さい。

また、カット加工費は、加算されるのでしょうか。

加算の場合は、外周、内周、分割の内訳をご明示下

さい。

2．第1号明細表の1：発生土処分工の処分費は、見積

に基づく配管材料等採用単価表（公開）に記載の単

価でよろしいでしょうか。

3．第1号明細表の1：裏込め注入工の注入材料の配合

を教えて下さい。

4．第1号明細表の1：推進工の日進量を教えて下さ

い。

5．算定表-1：掘進機は、排泥口径200㎜、普通土タ

イプでよろしいでしょうか

6．算定表-1：電動ホイストは、揚程12m・懸垂型・

形式2.8tでよろしいでしょうか。

7．算定表-1：門型クレーンは、懸垂型・型式2.8t×

6mでよろしいでしょうか。

8．算定表-1：グラウトポンプの損料は、1日当り換

算値損料でよろしいでしょうか。

9．算定表-1：グラウトミキサの損料は、1日当り換

算値損料でよろしいでしょうか。

10．算定表-2：グラウトポンプ（高濃度泥水）4.4Kw 

の基礎価格は出力が2.2Kw表示の場合、2倍の価格で

よろしいでしょうか。

11．算定表-2：グラウトミキサ（高濃度泥水）6.6Kw

1.推進力伝達材は，物価資料を採用しています。貼

りあわせ加工費に，接着剤及びカット加工費は加

算しておりません。

2.新潟市土木工事等単価表を採用しています。

3.ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾓｰﾙ工法積算資料の混合型裏込め材配合例

(参考)の表より，ﾌｨﾙｸﾚｰとしたときの配合として

います。

4.6.4m/日です。

5.そのとおりです。

6.ﾃﾙﾊ型ｸﾚｰﾝ(懸垂型) 揚程12m，形式2.8tです。。

7.ﾃﾙﾊ型ｸﾚｰﾝ(懸垂型)形式2.8tです。

8.そのとおりです。

9.そのとおりです。

10.そのとおりです。

11.そのとおりです。



の基礎価格は出力が2.2Kw表示の場合、3倍の価格で

よろしいでしょうか。

12.算定表-3：排土管、高濃度泥水ﾎｰｽ、ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ及

びｴｱﾎｰｽの基礎価格は、推進工事用機械器具等損料参

考資料の平均価格でよろしいでしょうか。

13．算定表-4：水槽（沈殿槽・ろ水槽）の規格を教

えて下さい。

12.そのとおりです。

13.10m3級です。



入札参加業者 各位

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

新 潟 市 水 道 局 経 理 課

質 疑 回 答 書

１ 工事番号 債管老幹２９第３号

２ 工事名  配水幹線布設工事

３ 管理番号 000003 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

１．第1号明細表の1：坑内作業工の滑材及び、高濃

度泥水の品名、規格、配合を教えて下さい。

２．第1号明細表の1：裏込注入工の裏込め材配合を

教えて下さい。

３．第25・26号明細表：発進及び到達坑口は、推進

工事用機械器具等損料参考資料の平均価格でよろし

いでしょうか。

４．第2号明細表：掘進機発進用受台工の修理損耗費

は、標準作業でよろしいでしょうか。

５．第2号明細表：鋼製鞘管設置工の歩掛出典元及び

内訳を教えて下さい。

６．第3号明細書：鋼管損料の配管材基礎価格は、推

進工事用機械器具等損料参考資料の平均価格でよろ

しいでしょうか。

また、配管材(1)(2)の使用数量は、推進工事用機械

器具等損料参考資料に記載の100m当たり及び1現場当

たりの数量でよろしいでしょうか。

７．第7号明細表の1：圧入掘削積込工（回転圧入方

式）は、推進工法用立坑編でﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝになっていま

すが、物価資料にﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ25tがありません。ﾗﾌﾃﾚｰﾝ

ｸﾚｰﾝ25tでよろしいでしょうか。

８．第7、8号明細表：圧入掘削積込工で計上され

る、回転圧入機及び、揺動圧入機の機関出力Kwを教

えて下さい。

９．第7号明細表の2：鉄くずｽｸﾗｯﾌﾟ費は、諸経費の

対象外でよろしいでしょうか。

1.滑材：クリーンＦＤⅡ型

 高濃度泥水：粘土240kg/ｍ3、テルセローズ1.8kg/

 ｍ3です。

2.ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾓｰﾙ工法積算資料の混合型裏込め材配合例

(参考)の表より，ﾌｨﾙｸﾚｰとしたときの配合として

います。

3.平成29年度版複合式推進工法ハイブリットモール

工法積算資料歩掛D-7-1に基づいて計上していま

す。

4.よろしいです。

5. 平成29年度版複合式推進工法ハイブリットモール

工法積算資料歩掛D-21-1に基づいて計上していま

す。

6.よろしいです。

7.よろしいです。

8.機関出力は、99kwです。

9.諸経費の対象となります。



入札参加業者 各位

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

新 潟 市 水 道 局 経 理 課

質 疑 回 答 書

１ 工事番号 債管老幹２９第３号

２ 工事名  配水幹線布設工事

３ 管理番号 000004 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

１．第9号明細表：薬液注入工の薬液注入剤は、溶液

型無機瞬結ﾀｲﾌﾟでよろしいでしょうか。

２．第10号明細表：仮設用電力設備費は、土木工事

仮設用電力設備費積算ｸﾞﾗﾌによるものでよろしいで

しょうか。

３．第14号明細表の1：管内測量調査は、ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ

の1級でよろしいでしょうか。また、発動発電機の規

格を教えて下さい。

４．第34号明細表：運搬費のｹｰｼﾝｸﾞ圧入機雑材料

（回転方式）運搬往復L=10㎞まで運搬重量12tまで

は、地区割増、特大品割増は計上されると考えれば

よろしいでしょうか。

５．第36号明細表：借地料の元となる、地価の地番

を教えて下さい。

６．直接工事費内訳書に記載の、φ900泥濃式推進工

（夜間）、φ700配水管布設工（夜間）、試掘工（夜

間）及び、路面復旧工（夜間）の項目は、全て夜間

作業でよろしいでしょうか。

７．本工事で使用する建設機械は、φ900泥濃式推進

工（夜間）以外について、豪雪地補正は有りでよろ

しいでしょうか。

８．門型クレーンの設置箇所をご明示下さい。

また、工事期間中は終日（昼間の作業休工時も含

む）、片側1車線対面通行で、よろしいでしょうか。

1.そのとおりです。

2.そのとおりです。

3.ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝは，2級以上としています。

発動発電機は，ｶﾞｿﾘﾝ駆動1KVAです。

4.そのとおりです。

5.国土交通省地価公示(標準地)東区山木戸6丁目374 

番です。

6.そのとおりです。

7.そのとおりです。

8.ｸﾚｰﾝの設置箇所は指定しておりません。

 昼間の作業休工時は，道路全面開放としていま

す。



入札参加業者 各位

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

新 潟 市 水 道 局 経 理 課

質 疑 回 答 書

１ 工事番号 債管老幹２９第３号

２ 工事名  配水幹線布設工事

３ 管理番号 000005 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

1.本工事で豪雪補正を解除している工種がありまし

たらご教示願います。

2.第1号明細表の1 推進力伝達材は見積でしょうか。

それとも2017年推進工事用機械器具基礎価格表でし

ょうか。ご教示願います。

3.第1号明細表の１坑内作業工の日進量をご教示願い

ます。

4.第1号明細表の1 坑内作業工の高濃度泥水の日進量

当たり使用量を明示願います。

5.第1号明細表の1 裏込注入工の裏込注入材料のセメ

ントは袋ものと考えてよろしいでしょうか。

6.第25号明細表の発進坑口工にはｺﾝｸﾘｰﾄ処分費は計

上されていないと考えてよろしいでしょうか。計上

されている場合処分場所を明示願います。

7.第3号明細表 送・排泥管損料は推進工事用機械機

器等損料表により100m当りで算出していると考えて

よろしいでしょうか。異なる場合は、使用している

材料の本数を明示願います。

また1現場当たりの損料は計上されていると考えてよ

ろしいでしょうか。

8.第7号明細表の1 圧入掘削積込工(回転圧入方式)の

圧入機の1時間当たりの特殊運転手数量及び軽油使用

量を明示願います。

9.第8号明細表の1 圧入掘削積込工(揺動圧入方式)の

圧入機の1時間当たりの特殊運転手数量及び軽油使用

量を明示願います。

10.第9号明細表 薬液注入工の注入材料は溶液型でよ

ろしいでしょうか。

1.φ900泥濃式推進工において，市積算基準の損料表

に損料単価の記載がない機械については，豪雪補

正を行っておりません。

2.2017年推進工事用機械器具基礎価格表です。

3.6.4m/日です。

4.3.206m3です。

5.25kg袋入です。

6.そのとおりです。

7.そのとおりです。

8.推進工法用設計積算要領 立坑編により算定して

います。圧入機の出力は99kwを採用しています。

9. 推進工法用設計積算要領 立坑編により算定して

います。圧入機の出力は99kwを採用しています。

10.そのとおりです。



11.第10号明細表 仮設用電力設備費(高圧受電設備)

の算出方法は積算基準による歩掛でしょうか。それ

とも土木工事仮設用電力設備費積算グラフ(高圧受電

設備)によるものでしょうか。

12.第14号明細表の2 充填工(管閉塞 ｴｱﾐﾙｸ) で使用

するセメントはバラでよろしいでしょうか。

11.土木工事仮設用電力設備費積算グラフ(高圧受電

設備)により算定しています。

12.25kg袋入りです。



入札参加業者 各位

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

新 潟 市 水 道 局 経 理 課

質 疑 回 答 書

１ 工事番号 債管老幹２９第３号

２ 工事名  配水幹線布設工事

３ 管理番号 000006 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

13.第34号明細表 ｹｰｼﾝｸﾞ圧入機(回転式及び揺動式)

の運搬は建設機械の運搬で割増しは、特大品割増し

のみ計上していると考えてよろしいでしょうか。

14.第34号明細表 ｹｰｼﾝｸﾞ圧入機雑材料(回転式及び揺

動式)の運搬は建設機械の運搬で割増しは、特大品割

増しのみ計上していると考えてよろしいでしょう

か。

15.第36号明細表 借地料において、土地の基礎価格

または月当たりm2単価をご教示願います。

16.第38号明細表 水素イオン濃度(PH)分析費は諸経

費対象でよろしいでしょうか。

17.第33号明細表 円形覆工板開閉工で使用するｸﾚｰﾝ

は門型ｸﾚｰﾝとﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝのどちらを計上しています

か。

18.この工事で使用されている不稼働係数をご教示く

ださい。

19.第11号明細表 敷鉄板設置・撤去は「夜間」の表

記がありませんが夜間作業と考えてよろしいでしょ

うか。

20.第11号明細表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置の均し基礎ｺﾝ

ｸﾘｰﾄの配合は18-8-40 W/C≦60%でよろしいでしょう

か。

21.Φ700配水管布設工および試掘工の施工は、片側

交互通行で考えてよろしいでしょうか。

22.設計書第２号明細表にクレーン設備工が計上され

ていますが、施工計画図(参考図)には明示がありま

せんが、お考えをご教示願います。

23.設計書第30号明細表で円形覆工板開閉工が57回計

13.そのとおりです。

14.そのとおりです。

15.国土交通省地価公示(標準地) 東区上木戸6丁目

374番地の価格より，水道事業実務必携の算定式を

用いて算定しています。

16.水素ｲｵﾝ濃度分析は，共通仮設費 技術管理費で

計上しています。

17.ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝで計上しています。

18.1.4で算定しています。

19.昼間作業です。

20.18-8-25(20) W/C≦65%です。

21.そのとおりです。

22.設計は標準歩掛により算定しています。

23.そのとおりです。



上されていますが、昼間に道路を開放する解釈でよ

ろしいでしょうか。

24.設計書第31号明細表で機械退避・再設置工が５回

計上されていますが、仮置き場はどう考えたらよろ

しいでしょうか。ご教示願います。

24.仮置き場は未指定としています。


