
    m3           140     

                                        

                                        

購入土運搬                              

    m3           130     

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路埋戻                                

    m3           190     

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路掘削                                

     3,098,840    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土工                                

     7,090,571    式    

          

                                        

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

     8,758,422    式    

          

                                        

                                        

昼間施工                                

管路(中央部)                            

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

    ｍ            83.70  

                                        

φ450                                   

硬質塩化ビニル管設置工                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

     2,643,683    式    

          

                                        

                                        

                                        

管布設工                                

    m3           200     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3           200     

                                        

仮置き場から処分地                      

土砂等運搬                              

    m3           200     

                                        

仮置き場での積込                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3           190     

                                        

現場から仮置き場                        

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ            11.80  

                                        

掘削深2.5ｍ以下                         

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

    ｍ            76.40  

                                        

掘削深2.0ｍ以下                         

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

       832,700    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土留工                              

    m3            50     

                                        

                                        

購入土運搬                              

   ｍ３           50     

                                        

                                        

砂基礎工                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

砂基礎                                  

       452,600    式    

          

                                        

                                        

                                        

管基礎工                                

    ｍ           167.40  

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    日            10     

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

開削水替                                

        62,748    式    

          

                                        

                                        

                                        

開削水替工                              

    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（2段）                   

    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

    ｍ            11.80  

                                        

2段(損料別)                             

金属支保設置・撤去                      

    ｍ            76.40  

                                        

1段(損料別)                             

金属支保設置・撤去                      

    ｔ            14.50  

補助工法有(打込み作業無)                

軽量鋼矢板                              

1現場当たり修理費及び損耗費             

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       150,516    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土工                                

       235,096    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管およびます工                      

   箇所            5     

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

   箇所            5     

                                        

                                        

底部工(組立式)                          

   箇所            5     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

     1,432,755    式    

          

                                        

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

     1,432,755    式    

          

                                        

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

   現場            1     

                                        

                                        

据付･撤去工                             

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

取付管                                  

        35,900    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管布設工                            

   箇所            1     

                                        

                                        

ます設置工（塩化ビニル製）              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ます                                    

        48,680    式    

          

                                        

                                        

                                        

ます設置工                              

    ｍ            12.00  

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

    ｍ            12.00  

                                        

                                        

取付管土工（塩ビ管φ150)                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路掘削                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路埋戻                                

    m3             6     

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路掘削                                

        79,812    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土工                                

       264,836    式    

          

                                        

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

       568,011    式    

          

                                        

労務費単価割増係数　a=1.5               

夜間施工                                

管路(中央部)                            

   人日           52.0   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

       864,760    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

       864,760    式    

          

                                        

                                        

昼間施工                                

仮設工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ             4.00  

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

    ｍ             2.00  

                                        

φ450                                   

硬質塩化ビニル管設置工                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

       127,784    式    

          

                                        

                                        

                                        

管布設工                                

    m3             6     

                                        

現場から仮置き場                        

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3             4     

                                        

                                        

購入土運搬                              

    m3             4     

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

    ｍ             2.90  

                                        

1段(損料別)                             

金属支保設置・撤去                      

    ｍ             2.90  

                                        

掘削深2.0ｍ以下                         

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

        26,795    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土留工                              

    m3             2     

                                        

                                        

購入土運搬                              

   ｍ３            2     

                                        

                                        

砂基礎工                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

砂基礎                                  

        21,840    式    

          

                                        

                                        

                                        

管基礎工                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

   箇所            1     

                                        

                                        

底部工(組立式)                          

   箇所            1     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

       303,175    式    

          

                                        

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

       303,175    式    

          

                                        

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    日             1     

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

開削水替                                

         8,605    式    

          

                                        

                                        

                                        

開削水替工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t             7.1   

往路                                    

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

     t             7.1   

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

     t             7.1   

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

        69,722    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

        69,722    式    

運搬費                                  

    10,290,953

直接工事費                              

   人日            4.0   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

        99,760    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

        99,760    式    

          

                                        

労務費単価割増係数　a=1.5               

夜間施工                                

仮設工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    回             1     

                                        

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

打合せ協議(業務着手時)                  

       263,611    式    

          

                                        

                                        

                                        

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

       263,611    式    

技術管理費                              

    棟             1     

                                        

床面積200㎡以上400㎡未満                

非木造建物(用途種別イ)                  

   業務            1     

                                        

                                        

現地踏査                                

   業務            1     

                                        

                                        

打合せ協議                              

       613,280    式    

          

                                        

                                        

                                        

家屋調査費                              

       613,280    式    

事業損失防止施設費                      

     t             7.1   

復路                                    

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     6,145,000          

率分）      

現場管理費（

    13,415,566

純工事費                                

     3,124,613

共通仮設費計                            

     2,178,000          

率分）      

共通仮設費（

    回             1     

                                        

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

成果取りまとめ(関係機関協議)            

   機関            1     

                                        

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

成果取りまとめ(関係機関協議資料作成)    

    回            19     

                                        

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

動態観測・計算処理                      

    回             1     

                                        

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

打合せ協議(成果納入時)                  

    回             1     

                                        

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

打合せ協議(中間打合せ)                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    23,600,000

工事価格                                

     4,039,434          

計          

一般管理費等

         7,000          

            

契約保証費  

     4,032,434          

            

一般管理費等

    19,560,566

工事原価計                              

    19,560,566

工事原価                                

     6,145,000

現場管理費計                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


