
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

     52,745,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

【災復】市道黒埼1-304号線(西38)道路災害復旧工事     
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設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    47,950,000

    47,950,000

              

              

     4,795,000

     4,795,000

              

              

    52,745,000

    52,745,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0246-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

       1         式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      450        m3    

土砂等運搬                              

      450        m3    

残土処分費                              

      450        m3    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       79         m    

成型目地工(材工とも)                    

       79        ｍ    

舗装版切断                              

      450         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

    1,540        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       77        m3    

殻処分                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0246-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

      181        ｔ    

舗装工　市道Ｃ断面                      

   一式   

不陸整正                                

    1,530        m2    

下層路盤(車道･路肩部)                   

    1,530        m2    

表層(車道･路肩部)                       

    1,530        m2    

舗装工　歩道ＩＢ                        

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      219        m2    

下層路盤(歩道部)                        

      219        m2    

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

      219        m2    

舗装工　歩道ＩＢ乗入箇所　Ⅰ種          

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       24        m2    

下層路盤(歩道部)                        

       24        m2    

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

       24        m2    

区画線工                                

    式    

区画線設置                              

      430         m    

区画線設置                              

       93         m    

区画線設置                              

       51         m    

区画線設置                              

       17         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0246-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線設置                              

       45         m    

区画線設置                              

       35         m    

区画線設置                              

       35         m    

ｾﾌﾃｨｰ　ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ工法                      

       22        m2    

民地乗入復旧工                          

    式    

ＡＳ舗装工                              

   一式   

舗装版切断                              

       51         m    

舗装版破砕                              

       25        m2    

殻運搬                                  

        1        m3    

廃材処理費                              

        3        ｔ    

下層路盤(歩道部)                        

       25        m2    

表層(歩道部)                            

       25        m2    

ＣＯ舗装工                              

   一式   

舗装版切断                              

      110         m    

構造物とりこわし                        

        8        m3    

殻運搬                                  

        8        m3    

廃材処理費                              

       20        ｔ    

下層路盤(歩道部)                        

       56        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0246-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        8        m3    

ＩＬＢ舗装工                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        4        m2    

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

        4        m2    

雑工（すり付け工）                      

    式    

すり付け工（撤去）                      

   一式   

掘削                                    

        8        m3    

土砂等運搬                              

        8        m3    

残土処分費                              

        8        m3    

舗装版破砕                              

       30        m2    

殻運搬                                  

        1        m3    

廃材処理費                              

        4        ｔ    

舗装工　市道Ｃ断面                      

   一式   

不陸整正                                

       30        m2    

下層路盤(車道･路肩部)                   

       30        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       30        m2    

舗装工　歩道ＩＢ                        

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        2        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0246-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(歩道部)                        

        2        m2    

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

        2        m2    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       85.5     人日   

排水構造物工                            

       1         式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      320        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

      260        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       20        m3    

残土処分費                              

       20        m3    

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

U型側溝                                 

      247         m    

U型側溝                                 

       68         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0246-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

      242        枚    

蓋版                                    

      390        枚    

L形側溝撤去                             

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

      124         m    

構造物とりこわし                        

        9        m3    

殻運搬                                  

        9        m3    

廃材処理費                              

       20        ｔ    

L形側溝                                 

   一式   

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合せL型側溝(PL4)(ｴﾌﾟﾛﾝ500)   

      124        ｍ    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)          

        5         m    

側溝類撤去                              

   一式   

構造物とりこわし                        

       15        m3    

殻運搬                                  

       15        m3    

廃材処理費                              

       37        ｔ    

構造物とりこわし                        

        3        m3    

殻運搬                                  

        3        m3    

廃材処理費                              

        7        ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

07-実施-一般-0246-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       42         m    

自由勾配側溝                            

       33         m    

自由勾配側溝                            

        4         m    

自由勾配側溝                            

        4         m    

自由勾配側溝                            

        4         m    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

        3        m3    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       79        枚    

蓋版                                    

        8        枚    

暗渠排水管                              

   一式   

暗渠排水管                              

       18         m    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        0.03     ｔ    

管(函)渠型側溝                          

   一式   

管(函)渠型側溝                          

        7         m    

管(函)渠型側溝                          

        6         m    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

07-実施-一般-0246-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

集水桝                                  

   一式   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        1       箇所   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        1       箇所   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        1       箇所   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        2       箇所   

蓋版                                    

        1        枚    

蓋版                                    

        4        枚    

縁石工                                  

    式    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

        5         m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

        5         m    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

   一式   

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

       33         m    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

       33         m    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       31        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

07-実施-一般-0246-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      153       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00170

0

07-実施-一般-0246-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.06.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\702西区建設課\01当初\0507-6災第246号-当初-【災復】市道黒埼1-304号線（西38）道路災害復旧工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     47,950,000       4,795,000      52,745,000

工事価格計          

                    

     47,950,000       4,795,000      52,745,000



1.0300休日補正率L=     11,388,000

0.3211率-------B= 

1.2000地域補正率F=28,693,303対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    28,912,105

純工事費                                

     4,704,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      4,704,000

0.1282率-------B= 

1.5000地域補正率F=23,989,303対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

    24,208,105

直接工事費                              

工種  第0002号内訳表

Y2000000296

    11,052,335   11,052,335         式    

          

         1                   

                                        

                                        

排水構造物工                            

工種  第0001号内訳表

Y2000000295

    13,155,770   13,155,770         式    

          

         1                   

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000032

    24,208,105    式    

          

              

                                        

黒埼1-304号線                           

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0246-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    52,745,000

工事費                                  

     4,795,000

0.1000率-------B= 

47,950,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    47,950,000

工事価格                                

     7,649,895

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        16,000

0.0004率-------B= 

40,081,303対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     7,633,895

0.1907率-------B= 

1.0000前払補正率H=40,081,303対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    40,300,105

工事原価計                              

    40,300,105

工事原価                                

    11,388,000

現場管理費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0246-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

0F0001      

         73,470          930             79         ｍ    新潟市単価表別

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

成型目地工(材工とも)                    

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

0SCB430510  

         55,023          696.5           79          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

        441,918   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

      7,960,335    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

        540,000        1,200            450         m3    見積1200円/m3 

                                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

0SCB210110  

      1,753,650        3,897            450         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

0SCB210100  

        152,910          339.8          450         m3                  

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

      2,446,560   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

      2,446,560    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00200工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

0SCB410010  

        195,228          127.6        1,530         m2                  

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023322

      4,933,638   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装工　市道Ｃ断面                      

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=4                                    

0S0930      

        271,500        1,500            181         ｔ                  

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

        271,500   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

0SCB227010  

        150,766        1,958             77         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023319

        150,766   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

0SCB430310  

        924,924          600.6        1,540         m2                  

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

        924,924   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

0SCB430510  

        313,425          696.5          450          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00210工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

0SCB410031  

         24,936        1,039             24         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=8,04=1                     

0SCB410031  

         15,309          637.9           24         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023324

        121,653   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装工　歩道ＩＢ乗入箇所　Ⅰ種          

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4,04=30,05=1,06=1,07=1     

0SWB810420  

        766,281        3,499            219         m2    (再設置)      

                                        

                                        

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=120,02=1,03=8,04=1                   

0SCB410031  

        209,955          958.7          219         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=8,04=1                     

0SCB410031  

        139,700          637.9          219         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023324

      1,115,936   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装工　歩道ＩＢ                        

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

0SCB410260  

      2,894,760        1,892          1,530         m2                  

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

0SCB410030  

      1,843,650        1,205          1,530         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00220工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

0SWB821210  

         13,230          378             35          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

0SWB821210  

         27,825          795             35          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

0SWB821210  

         40,725          905             45          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

0SWB821210  

         11,713          689             17          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

0SWB821210  

         19,278          378             51          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

0SWB821210  

         33,108          356             93          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

0SWB821210  

        153,080          356            430          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

Y3000001890

        435,447    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=4,04=20,05=1,06=1,07=1     

0SWB810420  

         81,408        3,392             24         m2    (再設置)      

                                        

                                        

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00230工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=4,06=2,07=1               

0SCB410261  

         71,725        2,869             25         m2                  

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

0SCB410031  

         48,600        1,944             25         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=4                                    

0S0930      

          4,500        1,500              3         ｔ                  

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

0SCB227010  

          1,958        1,958              1         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

0SCB430310  

         15,015          600.6           25         m2                  

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

0SCB430510  

         35,521          696.5           51          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023323

        177,319   一式   

          

              

                                        

                                        

ＡＳ舗装工                              

Y3000001879

        715,165    式    

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工                          

省略                  0 

0F1004      

        136,488        6,204             22         m2    見積6204円    

施工規模20m2以上50m2未満                

既設密粒舗装面 全面･ｾﾞﾌﾞﾗ施工 昼間      

ｾﾌﾃｨｰ　ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ工法                      

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00240工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

0SCB410031  

          4,156        1,039              4         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023325

         17,724   一式   

          

              

                                        

                                        

ＩＬＢ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=47,05=2,07=2,13=1          

0SCB240010  

        205,280       25,660              8         m3                  

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=8,04=1                   

0SCB410031  

         50,696          905.3           56         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1                                    

0S0930      

         18,000          900             20         ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

0SCB227010  

         20,536        2,567              8         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

         86,240       10,780              8         m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=2,03=1,05=1                          

0SCB430510  

        139,370        1,267            110          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023324

        520,122   一式   

          

              

                                        

                                        

ＣＯ舗装工                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00250工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=4                                    

0S0930      

          6,000        1,500              4         ｔ                  

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

0SCB227010  

          1,958        1,958              1         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

0SCB430310  

         18,018          600.6           30         m2                  

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

          9,600        1,200              8         m3    見積1200円/m3 

                                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

0SCB210110  

         31,176        3,897              8         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

0SCB210100  

          2,718          339.8            8         m3                  

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023335

         69,470   一式   

          

              

                                        

                                        

すり付け工（撤去）                      

Y3000001872

        176,398    式    

          

              

                                        

                                        

雑工（すり付け工）                      

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=4,04=20,05=1,06=1,07=1     

0SWB810420  

         13,568        3,392              4         m2    (再設置)      

                                        

                                        

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00260工種明細表          



Y3000003678

      1,421,865    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4,04=30,05=1,06=1,07=1     

0SWB810420  

          6,998        3,499              2         m2    (再設置)      

                                        

                                        

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=120,02=1,03=8,04=1                   

0SCB410031  

          1,917          958.7            2         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=8,04=1                     

0SCB410031  

          1,275          637.9            2         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023324

         10,190   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装工　歩道ＩＢ                        

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

0SCB410260  

         56,760        1,892             30         m2                  

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

0SCB410030  

         36,150        1,205             30         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

0SCB410010  

          3,828          127.6           30         m2                  

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023322

         96,738   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装工　市道Ｃ断面                      

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00270工種明細表          



     13,155,770    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

0SWB010212  

      1,421,865       16,630             85.5      人日                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

      1,421,865   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00280工種明細表          



Y3000001874

      5,956,818    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

         24,000        1,200             20         m3    見積1200円/m3 

                                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

0SCB210110  

        121,040        6,052             20         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023352

        145,040   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

0SCB210410  

      1,012,180        3,893            260         m3                  

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000023343

      1,012,180   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

0SCB210030  

        696,960        2,178            320         m3                  

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000023342

        696,960   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001873

      1,854,180    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00290工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

         97,020       10,780              9         m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=2                                    

0SCB422540  

        174,220        1,405            124          m                  

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

Y4000023650

        312,343   一式   

          

              

                                        

                                        

L形側溝撤去                             

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

        544,830        1,397            390         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

0SWB821430  

        142,296          588            242         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000007936

        687,126   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

10=1,11=5,12=0.53                       

01=3,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

0SWB821410  

        404,600        5,950             68          m                  

                                        

                                        

U型側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

10=1,11=5,12=0.56                       

01=3,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

0SWB821410  

      1,471,379        5,957            247          m                  

                                        

                                        

U型側溝                                 

Y4000007933

      1,875,979   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00300工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=2                                    

0S0930      

         44,400        1,200             37         ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=6,13=1                

0SCB227010  

         47,715        3,181             15         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

        286,050       19,070             15         m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000023659

        424,506   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝類撤去                              

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=4,04=1                     

0SCB222710  

         55,900       11,180              5          m                  

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)          

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

0VS80202    

      1,025,108        8,267            124         ｍ                  

PL4-B500×H150×T150                    

ｴﾌﾟﾛﾝ幅500、ﾌﾞﾛｯｸ再利用                 

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合せL型側溝(PL4)(ｴﾌﾟﾛﾝ500)   

Y4000023355

      1,081,008   一式   

          

              

                                        

                                        

L形側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1                                    

0S0930      

         18,000          900             20         ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

0SCB227010  

         23,103        2,567              9         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00310工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

=0.87,09=3,10=0                         

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0.77,06=1,07=5,08

0SWB821420  

         90,240       22,560              4          m                  

                                        

500×900                                

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

=0.72,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.31,06=1,07=5,08

0SWB821420  

         56,160       14,040              4          m                  

                                        

400×600                                

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

=0.65,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.28,06=1,07=5,08

0SWB821420  

         63,960       15,990              4          m                  

                                        

300×800                                

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

=0.63,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.27,06=1,07=5,08

0SWB821420  

        470,250       14,250             33          m                  

                                        

300×700                                

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

=0.63,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.27,06=1,07=5,08

0SWB821420  

        567,840       13,520             42          m                  

                                        

300×600                                

自由勾配側溝                            

Y4000007935

      1,295,700   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1                                    

0S0930      

          6,300          900              7         ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

0SCB227010  

          7,701        2,567              3         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

         32,340       10,780              3         m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00320工種明細表          



Y4000022926

        119,501   一式   

          

              

                                        

                                        

管(函)渠型側溝                          

処分費等              T 

0F2002      

          2,745       91,500              0.03      ｔ    市単別冊      

                                        

廃プラスチック                          

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

0F2001      

         25,000       25,000              1         台    市単別冊      

回収物はある程度集積していること。      

４ｔ車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）　20km以内。         

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,05=1                     

0SCB222770  

         17,843          991.3           18          m                  

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y4000023359

         45,588   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

0SWB821430  

          4,704          588              8         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

        110,363        1,397             79         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000007936

        115,067   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 

0T1631      

         47,250       15,750              3         m3    新潟市単価表  

                                        

                                        

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00330工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

0SWB821430  

            588          588              1         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=14,02=15,03=2,04=1                   

0SCB222950  

        144,020       72,010              2        箇所                 

M1-B600×L600×H1000                    

新潟県標準図集                          

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=14,02=13,03=2,04=1                   

0SCB222950  

         65,910       65,910              1        箇所                 

M1-B600×L600×H900                     

新潟県標準図集                          

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

                                        

01=14,02=12,03=2,04=1                   

0SCB222950  

         62,850       62,850              1        箇所                 

M1-B600×L600×H800                     

新潟県標準図集                          

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=14,02=4,03=2,04=1                    

0SCB222950  

         45,050       45,050              1        箇所                 

M1-B500×L500×H500                     

新潟県標準図集準用                      

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

省略                  0 

Y4000023377

        324,006   一式   

          

              

                                        

                                        

集水桝                                  

Y3000001876

        324,006    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,04=1                     

0SCB222790  

         75,660       12,610              6          m                  

                                        

                                        

管(函)渠型側溝                          

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1                     

0SCB222790  

         43,841        6,263              7          m                  

                                        

                                        

管(函)渠型側溝                          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00340工種明細表          



Y3000001969

        190,596    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

                                        

01=2                                    

0SCB422550  

         46,365        1,405             33          m                  

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=2,02=4,04=2,05=6                     

0SCB422520  

        111,705        3,385             33          m                  

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

Y4000023399

        158,070   一式   

          

              

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=2                                    

0SCB422540  

          7,025        1,405              5          m                  

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=2,02=4,04=2,05=6                     

0SCB422510  

         17,250        3,450              5          m                  

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y4000023398

         24,275   一式   

          

              

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y3000001881

        182,345    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

          5,588        1,397              4         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00350工種明細表          



     11,052,335    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

0SWB010212  

      2,544,390       16,630            153        人日                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

      2,544,390   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

      2,544,390    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

0SWG121100  

          1,868        1,868              1        現場   (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

0SWG121050  

        188,728        6,088             31         日    (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

Y4000008318

        190,596   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0246-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00360工種明細表          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          339.8               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            339.8 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,336       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01           149       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,897                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,897 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           149       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0246-当初

残土処分費                              

SWB020051  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

見積1200円/m3                                100         m3    

07年06月20日適用

処分費                                  

                                        

                                        

      100.000     m3            1,200             120,000

TFJA0604342

                                        

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            120,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,200



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          696.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            696.5 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           159          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          600.6               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            600.6 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］       5.60           149        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    1,793.4    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,958                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =7          5.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,958 =         1,793.4

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           149       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0246-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0007号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          127.6               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            127.6 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,000              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［労務補正］      44.09        27,336     12.86        28,152      9.59        23,358      2.32        28,560                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02           149        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,205                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            1,205 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       525,000      1.54           149          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47           149              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

            0           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          637.9               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =0          全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            637.9 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41             0      2.03           149          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      252,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          958.7               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =120        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            958.7 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       252,000      2.03           149          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0246-当初

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SWB810420  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

(再設置)                                     100         m2    

07年06月20日適用

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工                   

再使用                                  

                                        

      100.000     m2            1,657.5           165,750

TQJ1064001 

1657.5*1                                

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部            

T=6cm 標準品 直線配置                   

                                        

      100.000     m2            5,959             595,900

TQJ1060001 

5959*1                                  

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         

ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品                       

                                        

      100.000     m2           -4,386            -438,600

TZJ2360001 

4300*-1.02                              

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         

ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品                       

                                        

        2.000     m2            4,300               8,600

TZJ2360001 

                                        

              

1  

0 省略                  

砂                                      

ｸｯｼｮﾝ用                                 

                                        

        3.870     m3            4,700              18,189

TZJ2150001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   61

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            349,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,499

作業区分                                =1          撤去及び再設置                          

再設置作業区分                          =1          直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm                    

敷材料の種類                            =4          砂(ｸｯｼｮﾝ用)                             

敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]=30         敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]

施工規模による加算                      =1          100m2以上                               

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業補正                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      315,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,039                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,039 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       315,000      2.03           149          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0246-当初

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SWB810420  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

(再設置)                                     100         m2    

07年06月20日適用

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工                   

再使用                                  

                                        

      100.000     m2            1,657.5           165,750

TQJ1064001 

1657.5*1                                

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部            

T=8cm 標準品 直線配置                   

                                        

      100.000     m2            6,312.5           631,250

TQJ1060002 

6312.5*1                                

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         

ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品                       

                                        

      100.000     m2           -4,794            -479,400

TZJ2360002 

4700*-1.02                              

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         

ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品                       

                                        

        2.000     m2            4,700               9,400

TZJ2360002 

                                        

              

1  

0 省略                  

砂                                      

ｸｯｼｮﾝ用                                 

                                        

        2.580     m3            4,700              12,126

TZJ2150001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            339,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,392

作業区分                                =1          撤去及び再設置                          

再設置作業区分                          =2          直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm                    

敷材料の種類                            =4          砂(ｸｯｼｮﾝ用)                             

敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]=20         敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]

施工規模による加算                      =1          100m2以上                               

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業補正                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0246-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              198.39          198,390

TQJ1036013 

198.39*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              149               5,960

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,335               7,475

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            356,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                356

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0246-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 破線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              220.32          220,320

TQJ1036037 

220.32*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       44.000      l              149               6,556

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,931               7,449

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            378,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                378

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0246-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              376.99          376,990

TQJ1036067 

376.99*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              225             254,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              175               8,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              470              23,500

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              149              11,473

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          297,973              14,837

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            689,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                689

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0246-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              438.7           438,700

TQJ1036070 

438.7*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              225             382,500

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              175              13,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              470              35,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       89.000      l              149              13,261

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          444,136              22,164

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            905,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                905

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-一般-0246-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m              495.92          595,104

TQJ1036076 

495.92*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              225             153,900

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              175               5,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              470              14,100

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              149              17,880

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          191,130               9,466

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            795,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                795

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.78%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.30%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000           300,000     

T2012      t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 23.14%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,944                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,944 =           1,646

［機械補正］       2.78         3,940      2.43         3,980           5.36

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.78＋  2.43

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［労務補正］      29.09        23,358     25.10        27,336     13.30        28,152              69.51

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      29.09＋ 25.10＋ 13.30

［材料補正］      23.14       525,000      1.94           149          25.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             134       23.14＋  1.94

［全体調整］      100-  5.36- 69.51- 25.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    2,198.9     0.46%  50.12%  49.42%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.31%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.08%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 17.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.25%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      657,500           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 43.36%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  5.90%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.10%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,869                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

    2,198.9     0.46%  50.12%  49.42%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            2,869 =         2,198.9

［機械補正］       0.31         1,530      0.08           374           0.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.31＋  0.08

［労務補正］      19.49        28,152     17.39        23,358      5.25        28,560              50.12

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      19.49＋ 17.39＋  5.25

［材料補正］      43.36       657,500      5.90           115      0.10           159      0.04           149                  49.42

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         394,000     100             103     100             149     100             134 　   43.36＋  5.90＋  0.10＋  0.04

［全体調整］      100-  0.46- 50.12- 49.42

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

  9.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 16.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  7.58%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 33.48%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,267                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,267 =           1,222

［機械補正］       9.09        13,600       13.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800        9.09

［労務補正］      16.98        28,152      9.17        28,560      7.58        23,358              49.56

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      16.98＋  9.17＋  7.58

［材料補正］      33.48        71,500      2.45           159          37.08

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       33.48＋  2.45

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 13.36- 49.56- 37.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

07-実施-一般-0246-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           10,775.08           10,775

TQJ1611001 

8288.52*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             10,780

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

    2,348.6    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,567                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,567 =         2,348.6

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           149       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0246-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0026号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      210,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          905.3               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            905.3 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       210,000      2.03           149          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

T1644      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,660                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =47         21-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,660 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        16,250       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-一般-0246-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年06月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,178                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,178 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14           149        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,893                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,893 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

［材料補正］       3.20           149      0.85           159           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    5,299.4    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,052                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            6,052 =         5,299.4

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13           149       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

07-実施-一般-0246-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,855.6            38,556

TQJ1365003 

3855.6*1                                

              

1  

0 省略                  

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            1,966.36           19,663

TQJ1365003 

3855.6*0.51                             

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.672     m3            2,000               1,344

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             59,570

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              5,957

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.56       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

07-実施-一般-0246-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,855.6            38,556

TQJ1365003 

3855.6*1                                

              

1  

0 省略                  

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            1,966.36           19,663

TQJ1365003 

3855.6*0.51                             

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.636     m3            2,000               1,272

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             59,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              5,950

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.53       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

07-実施-一般-0246-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              225.2            22,520

TQJ1367001 

363.22*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             58,850

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                588

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

07-実施-一般-0246-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              534.31           53,431

TQJ1367002 

861.79*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            139,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,397

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]            小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

山積0.22m3(平積0.16m3)                  

                                        

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

          

        6,260             5,000     

TLC1011001 t'

TL091011001

        円／日

K1

  4.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 18.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.33%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

 16.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.50%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,405                 0     

EP001        

              

  

       

再利用区分                              =2          再利用                                  

【補正式】

            1,405 =         1,390.5

［機械補正］       4.19         6,260        4.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,000        4.19

［労務補正］      29.92        23,358     18.08        28,560     17.33        27,336     16.70        28,152                  94.31

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   29.92＋ 18.08＋ 17.33＋ 16.70

［材料補正］       1.50           149        1.50

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.50

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［全体調整］      100-  4.19- 94.31-  1.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0088

07-実施-一般-0246-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合せL型側溝(PL4)(ｴﾌﾟﾛﾝ500)   

VS80202    施工　第0-0038号内訳表

ｴﾌﾟﾛﾝ幅500、ﾌﾞﾛｯｸ再利用                 

PL4-B500×H150×T150                    

                                              10         ｍ    

07年06月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            2,964              29,640

SCB422510  施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.8       m3           31,370              25,096

SCB240010  施工　第0-0040号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        7.7       m2            1,317              10,140

SCB221110  施工　第0-0041号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.1       m2            8,471              17,789

SCB240210  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             82,670

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              8,267



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

    2,962.3     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 43.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 26.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 24.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,964                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =4          各種(600mm以下､50kg未満)                

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            2,964 =         2,962.3

［労務補正］      43.62        23,358     26.36        28,560     24.36        28,152             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      43.62＋ 26.36＋ 24.36

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,370                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,370 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,250       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,317                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,317 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,200        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        23,358     15.71        28,152     14.81        27,336      9.27        28,560                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0092

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］      11.93         2,000      5.01           149          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0093

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0094

   10,614       5.87%  68.35%  25.78%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)          

SCB222710  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊        

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊

          

       10,900            10,500     

MMJ0202062 t'

MM090202062

    円／供用日

K1

  4.64%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.44%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.25%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  7.51%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.77%

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形                           鉄筋コンクリートＬ形

250B 450×155×600                      

                                        

３００  ５００×１５５×６００

          

        1,865             1,500     

TZJ2304001 t'

TZ092304002

        円／個

Z1

 23.31%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.95%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       11,180                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

L形側溝の種類                           =4          250B鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形450×155×600          

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           11,180 =          10,614

［機械補正］       4.64        10,900        5.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          10,500        4.64

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

   10,614       5.87%  68.35%  25.78%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)          

SCB222710  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［労務補正］      30.44        23,358     12.25        28,560      7.51        27,336      3.77        28,152                  68.35

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   30.44＋ 12.25＋  7.51＋  3.77

［材料補正］      23.31         1,865      1.95           149          25.78

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,500     100             134       23.31＋  1.95

［全体調整］      100-  5.87- 68.35- 25.78

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0096

07-実施-一般-0246-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           19,064.11           19,064

TQJ1611007 

16722.9*1.14                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,070

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0097

    2,910.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,181                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,181 =         2,910.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           149       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

07-実施-一般-0246-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0046号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

07-実施-一般-0246-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0047号内訳表

300×600                                

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0ｍ)                   

a300×c600mm                            

                                        

        5.000     本           14,100              70,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉W/C≦65％                

                                        

        0.286     m3           15,750               4,504

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.756     m3            2,000               1,512

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   34

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            135,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             13,520

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.27       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.63       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

07-実施-一般-0246-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0048号内訳表

300×700                                

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0ｍ)                   

a300×c700mm                            

                                        

        5.000     本           15,550              77,750

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉W/C≦65％                

                                        

        0.286     m3           15,750               4,504

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.756     m3            2,000               1,512

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   84

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            142,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             14,250

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.27       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.63       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

07-実施-一般-0246-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0049号内訳表

300×800                                

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝（L=2.0m)                   

a300×c800mm                            

                                        

        5.000     本           19,000              95,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉W/C≦65％                

                                        

        0.297     m3           15,750               4,677

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.780     m3            2,000               1,560

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   13

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            159,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             15,990

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.28       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.65       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

07-実施-一般-0246-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0050号内訳表

400×600                                

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0ｍ)                   

a400×c600mm                            

                                        

        5.000     本           14,950              74,750

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉W/C≦65％                

                                        

        0.329     m3           15,750               5,181

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.864     m3            2,000               1,728

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   91

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            140,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             14,040

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.31       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.72       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

07-実施-一般-0246-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0051号内訳表

500×900                                

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,582.68           75,826

TQJ1366002 

7582.68*1                               

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0ｍ)                   

a500×c900mm                            

                                        

        5.000     本           26,950             134,750

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉W/C≦65％                

                                        

        0.816     m3           15,750              12,852

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.044     m3            2,000               2,088

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   84

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            225,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             22,560

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.77       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.87       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0104

      841.55    0.00%  53.80%  46.20%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 38.35%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 15.45%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-100                                  

直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

          542               385     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 46.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          991.3               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            991.3 =          841.55

［労務補正］      38.35        23,358     15.45        28,560          53.80

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       38.35＋ 15.45

［材料補正］      46.20           542       46.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             385       46.20

［全体調整］      100- 53.80- 46.20

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0105

   20,598       2.29%  27.07%  70.64%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

管(函)渠型側溝                          

SCB222790  施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28ｍ３（平積0.2ｍ３）1.7ｔ吊

          

        6,490             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

  1.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  6.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  6.31%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  6.05%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  1.94%

側溝                                    

修正

円形側溝

転用　材料費無代                        

                                        

縦断用　内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５

          

            0            14,300     

TY000300001t'

TZP93000010

         円／m

Z1

 69.46%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.93%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,263                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

内径又は内空幅(mm)                      =1          200mm以上300mm以下                      

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            6,263 =          20,598

［機械補正］       1.80         6,490        2.29

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810        1.80

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0106

   20,598       2.29%  27.07%  70.64%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

管(函)渠型側溝                          

SCB222790  施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［労務補正］       6.96        23,358      6.31        28,560      6.05        27,336      1.94        28,152                  27.07

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　    6.96＋  6.31＋  6.05＋  1.94

［材料補正］      69.46             0      0.93           149          70.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,300     100             134       69.46＋  0.93

［全体調整］      100-  2.29- 27.07- 70.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0107

   42,967       1.15%  27.52%  71.33%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

管(函)渠型側溝                          

SCB222790  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊            

                                        

山積0.45ｍ３（平積0.35ｍ３）2.9t吊

          

        7,060             6,430     

TLC1010005 t'

TL091010005

        円／日

K1

  0.95%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 10.01%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  6.05%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  3.72%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  2.90%

側溝                                    

修正

円形側溝

転用　材料費無代                        

                                        

縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５

          

            0            30,300     

TY000300001t'

TZP93000012

         円／m

Z1

 70.56%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       12,610                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

内径又は内空幅(mm)                      =3          400mmを超え600mm以下                    

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           12,610 =          42,967

［機械補正］       0.95         7,060        1.15

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,430        0.95

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0108

   42,967       1.15%  27.52%  71.33%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

管(函)渠型側溝                          

SCB222790  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［労務補正］      10.01        23,358      6.05        28,560      3.72        28,152      2.90        27,336                  27.52

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700     100          27,700 　   10.01＋  6.05＋  3.72＋  2.90

［材料補正］      70.56             0      0.64           149          71.33

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          30,300     100             134       70.56＋  0.64

［全体調整］      100-  1.15- 27.52- 71.33

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0109

   45,600       0.09%  88.30%  11.61%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0055号内訳表

新潟県標準図集準用                      

M1-B500×L500×H500                     

                                               1        箇所   

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.09%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 34.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 29.74%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.38%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  1.84%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 11.23%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       45,050                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =4          0.26m3を超え0.28m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =2          人力打設                                

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           45,050 =          45,600

［機械補正］       0.09        10,200        0.09

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.09

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0110

   45,600       0.09%  88.30%  11.61%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0055号内訳表

新潟県標準図集準用                      

M1-B500×L500×H500                     

                                               1        箇所   

07年06月20日適用

［労務補正］      34.43        27,948     29.74        23,358     11.38        28,560      1.84        28,152                  88.30

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   34.43＋ 29.74＋ 11.38＋  1.84

［材料補正］      11.23        16,250      0.08           149          11.61

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       11.23＋  0.08

［全体調整］      100-  0.09- 88.30- 11.61

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0111

   63,736       0.08%  86.34%  13.58%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0056号内訳表

新潟県標準図集                          

M1-B600×L600×H800                     

                                               1        箇所   

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.08%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 32.97%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 29.45%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.10%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 13.24%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       62,850                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =12         0.43m3を超え0.46m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =2          人力打設                                

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           62,850 =          63,736

［機械補正］       0.08        10,200        0.08

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.08

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0112

   63,736       0.08%  86.34%  13.58%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0056号内訳表

新潟県標準図集                          

M1-B600×L600×H800                     

                                               1        箇所   

07年06月20日適用

［労務補正］      32.97        27,948     29.45        23,358     11.30        28,560      2.10        28,152                  86.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   32.97＋ 29.45＋ 11.30＋  2.10

［材料補正］      13.24        16,250      0.07           149          13.58

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       13.24＋  0.07

［全体調整］      100-  0.08- 86.34- 13.58

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0113

   66,850       0.08%  86.10%  13.82%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0057号内訳表

新潟県標準図集                          

M1-B600×L600×H900                     

                                               1        箇所   

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.08%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 32.78%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 29.42%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.29%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.13%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 13.48%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       65,910                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =13         0.46m3を超え0.49m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =2          人力打設                                

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           65,910 =          66,850

［機械補正］       0.08        10,200        0.08

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.08

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0114

   66,850       0.08%  86.10%  13.82%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0057号内訳表

新潟県標準図集                          

M1-B600×L600×H900                     

                                               1        箇所   

07年06月20日適用

［労務補正］      32.78        27,948     29.42        23,358     11.29        28,560      2.13        28,152                  86.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   32.78＋ 29.42＋ 11.29＋  2.13

［材料補正］      13.48        16,250      0.07           149          13.82

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       13.48＋  0.07

［全体調整］      100-  0.08- 86.10- 13.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0115

   73,069       0.08%  85.70%  14.22%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0058号内訳表

新潟県標準図集                          

M1-B600×L600×H1000                    

                                               1        箇所   

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.08%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 32.47%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 29.36%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.28%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.19%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 13.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       72,010                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =15         0.52m3を超え0.55m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =2          人力打設                                

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           72,010 =          73,069

［機械補正］       0.08        10,200        0.08

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.08

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0116

   73,069       0.08%  85.70%  14.22%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0058号内訳表

新潟県標準図集                          

M1-B600×L600×H1000                    

                                               1        箇所   

07年06月20日適用

［労務補正］      32.47        27,948     29.36        23,358     11.28        28,560      2.19        28,152                  85.70

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   32.47＋ 29.36＋ 11.28＋  2.19

［材料補正］      13.89        16,250      0.07           149          14.22

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       13.89＋  0.07

［全体調整］      100-  0.08- 85.70- 14.22

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0117

    3,408.6     0.72%  97.07%   2.21%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.72%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 42.80%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 24.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 23.23%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.93%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

  1.56%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.65%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,450                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =4          各種(600mm以下､50kg未満)                

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            3,450 =         3,408.6

［機械補正］       0.72        10,200        0.72

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.72

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0118

    3,408.6     0.72%  97.07%   2.21%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［労務補正］      42.80        23,358     24.13        28,560     23.23        28,152      1.93        27,336                  97.07

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700     100          27,700 　   42.80＋ 24.13＋ 23.23＋  1.93

［材料補正］       1.56         2,000      0.65           149           2.21

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134        1.56＋  0.65

［全体調整］      100-  0.72- 97.07-  2.21

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0119

    3,348.3     0.64%  97.42%   1.94%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.64%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 42.91%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 24.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 23.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.70%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

  1.37%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,385                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =4          各種(600mm以下､50kg未満)                

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            3,385 =         3,348.3

［機械補正］       0.64        10,200        0.64

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.64

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0120

    3,348.3     0.64%  97.42%   1.94%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［労務補正］      42.91        23,358     24.39        28,560     23.36        28,152      1.70        27,336                  97.42

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700     100          27,700 　   42.91＋ 24.39＋ 23.36＋  1.70

［材料補正］       1.37         2,000      0.57           149           1.94

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134        1.37＋  0.57

［全体調整］      100-  0.64- 97.42-  1.94

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0121

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

SCB422550  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]            小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

山積0.22m3(平積0.16m3)                  

                                        

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

          

        6,260             5,000     

TLC1011001 t'

TL091011001

        円／日

K1

  4.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 18.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.33%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

 16.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.50%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,405                 0     

EP001        

              

  

       

再利用区分                              =2          再利用                                  

【補正式】

            1,405 =         1,390.5

［機械補正］       4.19         6,260        4.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,000        4.19

［労務補正］      29.92        23,358     18.08        28,560     17.33        27,336     16.70        28,152                  94.31

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   29.92＋ 18.08＋ 17.33＋ 16.70

［材料補正］       1.50           149        1.50

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.50

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0122

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

07-実施-一般-0246-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

SCB422550  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［全体調整］      100-  4.19- 94.31-  1.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0123

07-実施-一般-0246-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年06月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           28,152               3,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           23,358               1,167

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            5,160                 928

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,088

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0124

07-実施-一般-0246-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0063号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

07年06月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           23,358               1,868

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,868



0 0125

07-実施-一般-0246-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      成型目地工(材工とも)                    

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

材料・施工費含む                        

ｍ                   930    571

F0002      道路標識移設工（路側式）                

撤去再設置、単中式                      

見積117,000円/基                        

基               121,000    571

F1001      ｾﾌﾃｨｰ　ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ工法                      

既設密粒舗装面 全面･ｾﾞﾌﾞﾗ施工 昼間      

施工規模200m2以上                       

m2                 4,136    571

F1002      ｾﾌﾃｨｰ　ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ工法                      

既設密粒舗装面 全面･ｾﾞﾌﾞﾗ施工 昼間      

施工規模100m2以上200m2未満              

m2                 4,342    571

F1003      ｾﾌﾃｨｰ　ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ工法                      

既設密粒舗装面 全面･ｾﾞﾌﾞﾗ施工 昼間      

施工規模50m2以上100m2未満               

m2                 5,170    571

F1004      ｾﾌﾃｨｰ　ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ工法                      

既設密粒舗装面 全面･ｾﾞﾌﾞﾗ施工 昼間      

施工規模20m2以上50m2未満                

m2                 6,204    571

F1005      ｾﾌﾃｨｰ　ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ工法                      

既設密粒舗装面 全面･ｾﾞﾌﾞﾗ施工 昼間      

施工規模20m2未満                        

m2                 7,031    571

F2001      産業廃棄物収集運搬費                    

４ｔ車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）　20km以内。         

回収物はある程度集積していること。      

台                25,000    571

F2002      産業廃棄物処分費                        

廃プラスチック                          

                                        

ｔ                91,500    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0126

Y4000023315 舗装版切断                              F0001      成型目地工(材工とも)                    ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

材料・施工費含む                        

新潟市単価表別冊                        

            930   

Y3000001890 区画線工                                F1004      ｾﾌﾃｨｰ　ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ工法                      m2        

既設密粒舗装面 全面･ｾﾞﾌﾞﾗ施工 昼間      

施工規模20m2以上50m2未満                

見積6204円                              

          6,204   

Y4000023359 暗渠排水管                              F2001      産業廃棄物収集運搬費                    台        

４ｔ車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）　20km以内。         

回収物はある程度集積していること。      

市単別冊                                

         25,000   

Y4000023359 暗渠排水管                              F2002      産業廃棄物処分費                        ｔ        

廃プラスチック                          

                                        

市単別冊                                

         91,500   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0127

SWB020051 残土処分費                              第0-0003号 TFJA0604342 処分費                                  m3        

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0007号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0007号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0026号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

SWB020051 残土処分費                              第0-0003号 TFJA0604342 処分費                                  m3        

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0007号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

SWB020051 残土処分費                              第0-0003号 TFJA0604342 処分費                                  m3        

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0026号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0046号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0128

S0930 廃材処理費                              第0-0026号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0047号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0ｍ)                   本        

a300×c600mm                            

                                        

                                        

         14,100   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0047号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉W/C≦65％                

                                        

                                        

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0048号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0ｍ)                   本        

a300×c700mm                            

                                        

                                        

         15,550   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0048号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉W/C≦65％                

                                        

                                        

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0049号 TFJA0604877 自由勾配側溝（L=2.0m)                   本        

a300×c800mm                            

                                        

                                        

         19,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0049号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉W/C≦65％                

                                        

                                        

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0050号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0ｍ)                   本        

a400×c600mm                            

                                        

                                        

         14,950   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0050号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉W/C≦65％                

                                        

                                        

         15,750   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0129

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0051号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0ｍ)                   本        

a500×c900mm                            

                                        

                                        

         26,950   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0051号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉W/C≦65％                

                                        

                                        

         15,750   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0052号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-100                                  

市単                                    

            542   

SCB222790 管(函)渠型側溝                          第0-0053号 TY000300001 側溝                                    m         

転用　材料費無代                        

                                        

                                        

              0   

SCB222790 管(函)渠型側溝                          第0-0054号 TY000300001 側溝                                    m         

転用　材料費無代                        

                                        

                                        

              0   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0130

T  処分費等                                    945,045     


