
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

     14,630,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

 【災復】黒埼1-342号線(西49) 道路災害復旧工事       
                                                    

　　　　　　　　　６災第２５９号                    

                                                    

　　　  新潟市 西区ときめき西１丁目　地内           

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    13,300,000

    13,130,000

       170,000

              

     1,330,000

     1,313,000

        17,000

              

    14,630,000

    14,443,000

       187,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0253-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

       1         式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      130        m3    

土砂等運搬                              

      130        m3    

残土処分費                              

      130        m3    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       20         m    

成型目地工(材工とも)                    

       20        ｍ    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      460        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       23        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       54        ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0253-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装工　市道Ｃ断面                      

   一式   

不陸整正                                

      459        m2    

下層路盤(車道･路肩部)                   

      459        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      459        m2    

雑工（すり付け工）                      

    式    

すり付け工（撤去）                      

   一式   

掘削                                    

        1        m3    

土砂等運搬                              

        1        m3    

残土処分費                              

        1        m3    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

        5        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.2      m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        0.6      ｔ    

すり付け工（復旧Ｃ断面）                

   一式   

不陸整正                                

        5        m2    

下層路盤(車道･路肩部)                   

        5        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0253-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(車道･路肩部)                       

        5        m2    

民地乗入復旧工                          

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

   一式   

舗装版切断                              

       33         m    

舗装版破砕                              

       16        m2    

殻運搬                                  

        0.8      m3    

廃材処理費                              

        2        ｔ    

下層路盤(歩道部)                        

       16        m2    

表層(歩道部)                            

       16        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工                            

   一式   

舗装版切断                              

       18         m    

構造物とりこわし                        

        1        m3    

殻運搬                                  

        1        m3    

廃材処理費                              

        3        ｔ    

下層路盤(歩道部)                        

        9        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        1        m3    

区画線工                                

    式    

区画線設置                              

        3         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0253-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線設置                              

       13         m    

路側防護柵工                            

    式    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ                                

   一式   

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

       30         m    

防護柵設置工                            

       30         m    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       21       人日   

排水構造物工                            

       1         式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       60        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       50        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       10        m3    

残土処分費                              

       10        m3    

側溝工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0253-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

側溝撤去                                

   一式   

構造物とりこわし                        

       15        m3    

殻運搬                                  

       15        m3    

廃材処理費                              

       37        ｔ    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       18         m    

自由勾配側溝                            

       85         m    

自由勾配側溝                            

       20         m    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

        3        m3    

側溝工                                  

    式    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

      110        枚    

蓋版                                    

       12        枚    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

        3        基    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版切断                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0253-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版切断                              

      120         m    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

        8        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       31.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

07-実施-一般-0253-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0015

07-実施-一般-0253-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊附帯工事費＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

       1         式    

区画線工                                

    式    

区画線設置                              

      170         m    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

        1.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0016

07-実施-一般-0253-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00170

0

07-実施-一般-0253-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.09.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\702西区建設課\01当初\0507-6災第259号-当初-【災復】市道黒崎1-342号線（西43）道路災害復旧工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     13,130,000       1,313,000      14,443,000

附帯工事価格        

                    

        170,000          17,000         187,000

工事価格計          

                    

     13,300,000       1,330,000      14,630,000



1.0300休日補正率L=      2,967,0007,828,992率参照額-C= 

0.3389率-------B= 

1.1000地域補正率F=7,727,977対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     7,822,871

純工事費                                

     1,034,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,034,0006,781,992率参照額-C= 

0.1263率-------B= 

1.2000地域補正率F=6,693,977対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     6,788,871

直接工事費                              

工種  第0002号内訳表

Y2000000296

     3,454,995    3,454,995         式    

          

         1                   

                                        

                                        

排水構造物工                            

工種  第0001号内訳表

Y2000000295

     3,333,876    3,333,876         式    

          

         1                   

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 

Y1000000032

     6,788,871    式    

          

              

                                        

黒埼1-342号線(補助)                     

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0253-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    14,443,000

工事費                                  

     1,313,000

0.1000率-------B= 

13,130,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    13,130,000

工事価格                                

     2,340,129

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

10,694,977対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,337,12910,833,992率参照額-C= 

0.2190率-------B= 

1.0000前払補正率H=10,694,977対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    10,789,871

工事原価計                              

    10,789,871

工事原価                                

     2,967,000

現場管理費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0253-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

0F0001      

         18,600          930             20         ｍ    新潟市単価表別

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

成型目地工(材工とも)                    

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

0SCB430510  

         13,908          695.4           20          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

         32,508   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

      1,913,599    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

        156,000        1,200            130         m3    見積1,200円/m3

                                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

0SCB210110  

        502,580        3,866            130         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

0SCB210100  

         43,693          336.1          130         m3                  

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

        702,273   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        702,273    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0253-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00200工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

0SCB410030  

        552,636        1,204            459         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

0SCB410010  

         58,338          127.1          459         m2                  

                                        

                                        

不陸整正                                

省略                  0 

Y4000023322

      1,479,402   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装工　市道Ｃ断面                      

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=4                                    

0S0930      

         81,000        1,500             54         ｔ                  

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

         81,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

0SCB227010  

         44,643        1,941             23         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023319

         44,643   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

0SCB430310  

        276,046          600.1          460         m2                  

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

        276,046   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0253-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00210工種明細表          



省略                  0 

Y4000023319

            388   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

0SCB430310  

          3,000          600.1            5         m2                  

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 

Y4000023316

          3,000   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

          1,200        1,200              1         m3    見積1,200円/m3

                                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

0SCB210110  

          3,866        3,866              1         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

0SCB210100  

            336          336.1            1         m3                  

                                        

                                        

掘削                                    

省略                  0 

Y4000023335

          5,402   一式   

          

              

                                        

                                        

すり付け工（撤去）                      

省略                  0 

Y3000001872

         25,805    式    

          

              

                                        

                                        

雑工（すり付け工）                      

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

0SCB410260  

        868,428        1,892            459         m2                  

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0253-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00220工種明細表          



省略                  0 

Y4000029148

        114,125   一式   

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y3000001879

        188,451    式    

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工                          

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

0SCB410260  

          9,460        1,892              5         m2                  

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

0SCB410030  

          6,020        1,204              5         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

0SCB410010  

            635          127.1            5         m2                  

                                        

                                        

不陸整正                                

省略                  0 

Y4000023336

         16,115   一式   

          

              

                                        

                                        

すり付け工（復旧Ｃ断面）                

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=4                                    

0S0930      

            900        1,500              0.6       ｔ                  

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 

Y4000023320

            900   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

0SCB227010  

            388        1,941              0.2       m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0253-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00230工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

         11,170       11,170              1         m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,03=1,05=1                          

0SCB430510  

         22,770        1,265             18          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000023324

         74,326   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=4,06=2,07=1               

0SCB410261  

         45,904        2,869             16         m2                  

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

0SCB410031  

         31,120        1,945             16         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=4                                    

0S0930      

          3,000        1,500              2         ｔ                  

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

0SCB227010  

          1,552        1,941              0.8       m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

0SCB430310  

          9,601          600.1           16         m2                  

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

0SCB430510  

         22,948          695.4           33          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0253-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00240工種明細表          



省略                  0 

Y4000007957

        141,600   一式   

          

              

                                        

                                        

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ                                

省略                  0 

Y3000001882

        141,600    式    

          

              

                                        

                                        

路側防護柵工                            

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

0SWB821210  

         10,764          828             13          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

0SWB821210  

          2,154          718              3          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

Y3000001890

         12,918    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=47,05=2,07=2,13=1          

0SCB240010  

         26,990       26,990              1         m3                  

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=8,04=1                   

0SCB410031  

          8,149          905.5            9         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1                                    

0S0930      

          2,700          900              3         ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

0SCB227010  

          2,547        2,547              1         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0253-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00250工種明細表          



      3,333,876    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

0SWB010212  

        349,230       16,630             21        人日                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000026665

        349,230   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

省略                  0 

Y3000003678

        349,230    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=3,04=1,05=1,06=1           

0SWB810540  

         98,760        3,292             30          m    (材料費を除く

                                        

                                        

防護柵設置工                            

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=1,04=1                     

0SWB810530  

         42,840        1,428             30          m                  

                                        

                                        

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0253-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00260工種明細表          



Y3000001874

      1,941,160    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

         12,000        1,200             10         m3    見積1200円/m3 

                                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

0SCB210110  

         60,130        6,013             10         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023352

         72,130   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

0SCB210410  

        194,150        3,883             50         m3                  

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000023343

        194,150   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

0SCB210030  

        130,140        2,169             60         m3                  

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000023342

        130,140   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001873

        396,420    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0253-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00270工種明細表          



省略                  0 

0T1631      

         51,000       17,000              3         m3                  

                                        

                                        

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

=0.61,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

0SWB821420  

        260,600       13,030             20          m                  

                                        

B300×H500                              

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

=0.61,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

0SWB821420  

      1,039,550       12,230             85          m                  

                                        

B300×H400                              

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

=0.6,09=3,10=0                          

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

0SWB821420  

        202,320       11,240             18          m                  

                                        

B300×H300                              

自由勾配側溝                            

Y4000007935

      1,553,470   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=2                                    

0S0930      

         44,400        1,200             37         ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=6,13=1                

0SCB227010  

         47,340        3,156             15         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

        295,950       19,730             15         m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000023659

        387,690   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝撤去                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0253-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00280工種明細表          



省略                  0 

Y4000023178

         83,448   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y3000001825

         83,448    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=3,02=6,03=1,04=1                     

0SCB222800  

         48,000       16,000              3         基                  

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

省略                  0 

Y4000023377

         48,000   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

省略                  0 

Y3000001876

         48,000    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

0SWB821430  

        137,760       11,480             12         枚                  

自由勾配側溝用                          

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ                            

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

        273,790        2,489            110         枚                  

自由勾配側溝用                          

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                                

蓋版                                    

Y4000007936

        411,550   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 

Y3000001876

        411,550    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0253-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00290工種明細表          



      3,454,995    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

0SWB010212  

        523,845       16,630             31.5      人日                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000026665

        523,845   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

省略                  0 

Y3000003678

        523,845    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

0SWG121100  

          1,868        1,868              1        現場   (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

0SWG121050  

         48,704        6,088              8         日    (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

Y4000008318

         50,572   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001969

         50,572    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

0SCB430510  

         83,448          695.4          120          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0253-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00300工種明細表          



        38,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=         38,0007,828,992率参照額-C= 

0.3389率-------B= 

1.1000地域補正率F=101,015対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

       101,015

純工事費                                

        13,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=         13,0006,781,992率参照額-C= 

0.1263率-------B= 

1.2000地域補正率F=88,015対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

        88,015

直接工事費                              

工種  第0003号内訳表

Y2000000295

        88,015       88,015         式    

          

         1                   

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 

Y1000000032

        88,015    式    

          

              

                                        

黒埼1-342号線(単独)                     

道路修繕                                

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0253-当初

00310＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       187,000

工事費                                  

        17,000

0.1000率-------B= 

170,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

       170,000

工事価格                                

        30,985

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         1,000

0.0004率-------B= 

139,015対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

        29,98510,833,992率参照額-C= 

0.2190率-------B= 

1.0000前払補正率H=139,015対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

       139,015

工事原価計                              

       139,015

工事原価                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0253-当初

00320＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



         88,015    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

0SWB010212  

         24,945       16,630              1.5      人日                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000026665

         24,945   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

省略                  0 

Y3000003678

         24,945    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

0SWB821210  

         63,070          371            170          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

Y3000001890

         63,070    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0253-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0003号内訳表

00330工種明細表          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          336.1               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            336.1 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,336       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01           141       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,866                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,866 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           141       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0253-当初

残土処分費                              

SWB020051  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

見積1,200円/m3                               100         m3    

07年09月20日適用

処分費                                  

                                        

                                        

      100.000     m3            1,200             120,000

TFJA0604342

                                        

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            120,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,200



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          695.4               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            695.4 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           151          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,190             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          600.1               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            600.1 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,190          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

［材料補正］       5.60           141        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    1,793.4    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,941                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =7          5.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,941 =         1,793.4

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           141       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0253-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0007号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,120             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          127.1               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            127.1 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,120              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

［労務補正］      44.09        27,336     12.86        28,152      9.59        23,358      2.32        28,560                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02           141        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,120             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,204                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

【補正式】

            1,204 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,120               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       525,000      1.54           141          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       32,500            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,120             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        32,500      0.13         5,120      0.13         4,950               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47           141              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,040             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.78%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.30%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000           300,000     

T2012      t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 23.14%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,945                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,945 =           1,646

［機械補正］       2.78         4,040      2.43         4,070           5.36

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.78＋  2.43

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

［労務補正］      29.09        23,358     25.10        27,336     13.30        28,152              69.51

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      29.09＋ 25.10＋ 13.30

［材料補正］      23.14       525,000      1.94           141          25.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             134       23.14＋  1.94

［全体調整］      100-  5.36- 69.51- 25.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    2,198.9     0.46%  50.12%  49.42%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.31%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.08%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 17.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.25%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      657,500           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 43.36%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  5.90%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.10%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,869                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

    2,198.9     0.46%  50.12%  49.42%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

【補正式】

            2,869 =         2,198.9

［機械補正］       0.31         1,530      0.08           374           0.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.31＋  0.08

［労務補正］      19.49        28,152     17.39        23,358      5.25        28,560              50.12

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      19.49＋ 17.39＋  5.25

［材料補正］      43.36       657,500      5.90           115      0.10           151      0.04           141                  49.42

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         394,000     100             103     100             149     100             134 　   43.36＋  5.90＋  0.10＋  0.04

［全体調整］      100-  0.46- 50.12- 49.42

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

  9.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 16.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  7.58%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 33.48%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,265                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,265 =           1,222

［機械補正］       9.09        13,600       13.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800        9.09

［労務補正］      16.98        28,152      9.17        28,560      7.58        23,358              49.56

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      16.98＋  9.17＋  7.58

［材料補正］      33.48        71,500      2.45           151          37.08

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       33.48＋  2.45

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

［全体調整］      100- 13.36- 49.56- 37.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0253-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

無筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           11,163.59           11,163

TQJ1611001 

8587.38*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             11,170

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    2,348.6    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,547                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,547 =         2,348.6

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           141       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0253-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0016号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,040             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      210,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          905.5               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            905.5 =          784.89

［機械補正］       2.91         4,040      2.55         4,070           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       210,000      2.03           141          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,500            18,500     

T1644      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,990                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =47         21-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,990 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        17,500       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0253-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年09月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ30cm制約無                   

                                        

    1,000.000      m              393.51          393,510

TQJ1036067 

393.51*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              235             265,550

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              180               9,000

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              485              24,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              141              10,857

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          309,657              15,433

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            718,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                718

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0253-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年09月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有矢印･記号･文字制約無              

                                        

    1,200.000      m              517.65          621,180

TQJ1036076 

517.65*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              235             160,740

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              180               5,400

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              485              14,550

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              141              16,920

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          197,610               9,810

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            828,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                828

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0253-当初

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

SWB810530  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工土中建込用                

Gr-A､B､C-4E                             

                                        

        1.000      m            1,428               1,428

TQJ1114002 

1428*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,428

施工区分                                =1          土中建込･標準型                         

規格･仕様                               =4          Gr-C-4E                                 

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-一般-0253-当初

防護柵設置工                            

SWB810540  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

(材料費を除く手間のみ)                         1          m    

07年09月20日適用

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工土中建込用                

Gr-C-4E塗装                             

                                        

        1.000      m           10,632              10,632

TQJ1101003 

8860*1.2                                

              

1  

0 省略                  

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)                 

Gr-C-4E  塗装                           

                                        

        1.000      m           -7,340              -7,340

TZJ4220005 

7340*-1                                 

物価資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,292

施工区分                                =1          土中建込                                

規格･仕様                               =3          Gr-C-4E 塗装品                          

施工規模による加算                      =3          21m以上50m未満                          

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

曲線部補正                              =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-一般-0253-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年09月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,169                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,169 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14           141        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,883                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,883 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

［材料補正］       3.20           141      0.85           151           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

    5,299.4    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,013                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            6,013 =         5,299.4

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13           141       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

07-実施-一般-0253-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           19,721.09           19,721

TQJ1611007 

17299.2*1.14                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,730

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    2,910.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,156                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,156 =         2,910.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           141       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

07-実施-一般-0253-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0029号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0253-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0030号内訳表

B300×H300                              

                                        

                                              10          m    

07年09月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            6,130.2            61,302

TQJ1366001 

6130.2*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c300mm　新潟市設計単価表          

                                        

        5.000     個            9,030              45,150

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

新潟市設計単価表                        

                                        

        0.265     m3           17,000               4,505

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            2,000               1,440

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            112,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,240

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

07-実施-一般-0253-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0031号内訳表

B300×H400                              

                                        

                                              10          m    

07年09月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            6,130.2            61,302

TQJ1366001 

6130.2*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c400㎜　新潟市設計単価表          

                                        

        5.000     個           10,950              54,750

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

新潟市設計単価表                        

                                        

        0.276     m3           17,000               4,692

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            2,000               1,464

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   92

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            122,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,230

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

07-実施-一般-0253-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0032号内訳表

B300×H500                              

                                        

                                              10          m    

07年09月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            6,130.2            61,302

TQJ1366001 

6130.2*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c500㎜　新潟市設計単価表          

                                        

        5.000     個           12,550              62,750

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

新潟市設計単価表                        

                                        

        0.276     m3           17,000               4,692

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            2,000               1,464

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   92

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            130,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             13,030

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-一般-0253-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0033号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                                

自由勾配側溝用                          

                                             100         枚    

07年09月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

300×500 車道用                         

新潟市設計単価表                        

      100.000     枚            1,590             159,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   79

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            248,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,489

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-一般-0253-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0034号内訳表

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ                            

自由勾配側溝用                          

                                             100         枚    

07年09月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              379.44           37,944

TQJ1367001 

379.44*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用50cm長 車道用 T-25        

新潟市設計単価表                        

      100.000     枚           11,100           1,110,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   56

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,148,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             11,480

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

   15,967       8.43%  89.75%   1.82%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28ｍ３（平積0.2ｍ３）1.7ｔ吊

          

        6,640             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

  7.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.47%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.57%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.01%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.55%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       16,000                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

製品質量(kg/基)                         =6          800kgを超え1200kg以下                   

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           16,000 =          15,967

［機械補正］       7.15         6,640        8.43

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810        7.15

［労務補正］      31.47        23,358     26.02        27,336     13.57        28,560      5.01        28,152                  89.75

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　   31.47＋ 26.02＋ 13.57＋  5.01

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

   15,967       8.43%  89.75%   1.82%   0.00%

07-実施-一般-0253-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年09月20日適用

［材料補正］       1.55           141        1.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.55

［全体調整］      100-  8.43- 89.75-  1.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

07-実施-一般-0253-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年09月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           28,152               3,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           23,358               1,167

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            5,160                 928

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,088

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0081

07-実施-一般-0253-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

07年09月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           23,358               1,868

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,868



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

07-実施-一般-0253-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年09月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有実線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              207.06          207,060

TQJ1036013 

207.06*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              141               5,640

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,215               7,725

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            371,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                371

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



0 0083

07-実施-一般-0253-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      成型目地工(材工とも)                    

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

材料・施工費含む                        

ｍ                   930    571





単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0084

Y4000023315 舗装版切断                              F0001      成型目地工(材工とも)                    ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

材料・施工費含む                        

新潟市単価表別冊                        

            930   





単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0085

SWB020051 残土処分費                              第0-0003号 TFJA0604342 処分費                                  m3        

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0007号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

SWB020051 残土処分費                              第0-0003号 TFJA0604342 処分費                                  m3        

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0007号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0007号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0016号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

SWB810540 防護柵設置工                            第0-0022号 TZJ4220005 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)                 m         

Gr-C-4E  塗装                           

                                        

物価資料                                

          7,340   

SWB020051 残土処分費                              第0-0003号 TFJA0604342 処分費                                  m3        

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0029号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0086

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0030号 TFJA0604877 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  個        

a300×c300mm　新潟市設計単価表          

                                        

                                        

          9,030   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0030号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      m3        

新潟市設計単価表                        

                                        

                                        

         17,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0031号 TFJA0604877 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  個        

a300×c400㎜　新潟市設計単価表          

                                        

                                        

         10,950   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0031号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      m3        

新潟市設計単価表                        

                                        

                                        

         17,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0032号 TFJA0604877 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  個        

a300×c500㎜　新潟市設計単価表          

                                        

                                        

         12,550   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0032号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      m3        

新潟市設計単価表                        

                                        

                                        

         17,000   

SWB821430 蓋版                                    第0-0033号 TFJA0604880 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   枚        

300×500 車道用                         

新潟市設計単価表                        

                                        

          1,590   

SWB821430 蓋版                                    第0-0034号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用50cm長 車道用 T-25        

新潟市設計単価表                        

                                        

         11,100   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0087

T  処分費等                                    301,200     


