
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     41,470,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    37,700,000

    37,700,000

              

              

     3,770,000

     3,770,000

              

              

    41,470,000

    41,470,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

       1         式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      280        m3    

土砂等運搬                              

      280        m3    

残土処分費                              

      280        m3    

舗装打換え工(歩道)                      

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版切断                              

       12         m    

舗装版破砕                              

      970        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       39        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       81        ｔ    

舗装工　歩道                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      965        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(歩道部)                        

      965        m2    

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

      965        m2    

成型目地工(材工とも)                    

       12        ｍ    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

   一式   

路面標示                                

        1       箇所   

路面標示                                

        1       箇所   

路面標示                                

        2       箇所   

路面標示                                

        1       箇所   

路面標示                                

        1       箇所   

舗装打換え工(歩道すりつけ)              

    式    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

        2        m3    

土砂等運搬                              

        2        m3    

残土処分費                              

        2        m3    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       12        m2    

殻運搬                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

殻運搬                                  

        0.5      m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        1        ｔ    

舗装工　歩道                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       12        m2    

下層路盤(歩道部)                        

       12        m2    

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

       12        m2    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       51       人日   

排水構造物工                            

       1         式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      340        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

      300        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       20        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

残土処分費                              

       20        m3    

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(転用)                    

   一式   

U型側溝                                 

      193         m    

U型側溝                                 

       27         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

      401        枚    

蓋版                                    

       21        枚    

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

      255         m    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

        4        m3    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

      213        枚    

蓋版                                    

       22        枚    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

舗装版切断                              

      490         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

構造物とりこわし                        

       23        m3    

殻運搬                                  

       23        m3    

廃材処理費                              

       57        ｔ    

構造物とりこわし                        

       15        m3    

殻運搬                                  

       15        m3    

廃材処理費                              

       36        ｔ    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        1       箇所   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        4       箇所   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        1       箇所   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        1       箇所   

蓋版                                    

        1        枚    

蓋版                                    

        6        枚    

管渠工                                  

    式    

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

   一式   

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

        4         m    

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

        4         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

暗渠排水管                              

   一式   

暗渠排水管                              

        9         m    

縁石工                                  

    式    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

   一式   

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

       37         m    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

       37         m    

防止柵工                                

    式    

転落(横断)防止柵                        

   一式   

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工           

        2         m    

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

        2         m    

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

    式    

張りｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

       14        m2    

養生工                                  

       14        m2    

防草シート                              

    式    

防草シート                              

   一式   

防草ｼｰﾄ設置                             

      684        m2    

点字ブロック                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

点字ブロック                            

   一式   

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

        6        m2    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

        6        m2    

車止め                                  

    式    

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

        6         m    

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工           

        6         m    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       40        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      180       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00160

0

07-実施-一般-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.10.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\702西区建設課\03作業用\樋浦\6災第119号-市道西5-270号線-当初.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

09  市街地(DID補正)(1)-3    

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     37,700,000       3,770,000      41,470,000

工事価格計          

                    

     37,700,000       3,770,000      41,470,000



1.0300休日補正率L=      8,401,000

0.3207率-------B= 

1.1000地域補正率F=23,119,467対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    23,119,467

純工事費                                

     2,823,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      2,823,000

0.1137率-------B= 

1.2000地域補正率F=20,296,467対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

    20,296,467

直接工事費                              

工種  第0002号内訳表

Y2000000296

    13,215,273   13,215,273         式    

          

         1                   

                                        

                                        

排水構造物工                            

工種  第0001号内訳表

Y2000000295

     7,081,194    7,081,194         式    

          

         1                   

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000032

    20,296,467    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    41,470,000

工事費                                  

     3,770,000

0.1000率-------B= 

37,700,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    37,700,000

工事価格                                

     6,179,533

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        12,000

0.0004率-------B= 

31,520,467対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     6,167,533

0.1959率-------B= 

1.0000前払補正率H=31,520,467対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    31,520,467

工事原価計                              

    31,520,467

工事原価                                

     8,401,000

現場管理費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

0SCB430310  

        582,097          600.1          970         m2                  

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

0SCB430510  

          8,348          695.7           12          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023316

        590,445   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001868

      4,327,403    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工(歩道)                      

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

        336,000        1,200            280         m3                  

                                        

見積1,200円                             

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

0SCB210110  

      1,082,480        3,866            280         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

0SCB210100  

         94,108          336.1          280         m3                  

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

      1,512,588   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

      1,512,588    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00190工種明細表          



省略                  0 

0F0001      

         11,160          930             12         ｍ    新潟市単価表別

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

成型目地工(材工とも)                    

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=3,03=40,04=1                         

0SCB410660  

      1,867,275        1,935            965         m2                  

                                        

                                        

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

0SCB410031  

      1,020,005        1,057            965         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=9,04=1                     

0SCB410031  

        650,796          674.4          965         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023322

      3,549,236   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装工　歩道                            

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=4                                    

0S0930      

        121,500        1,500             81         ｔ                  

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

        121,500   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=6,13=1                

0SCB227010  

         66,222        1,698             39         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023319

         66,222   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00200工種明細表          



Y4000023282

         10,804   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001868

         64,350    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工(歩道すりつけ)              

省略                  0 

0F0009      

         44,623       44,623              1        箇所   見積44,623円  

縦900×横900　材工共                    

青山から3km大野町から3km                

路面標示                                

省略                  0 

0F0008      

         90,032       90,032              1        箇所   見積90,032円  

縦700×横3000　材工共                   

自転車は降りて                          

路面標示                                

省略                  0 

0F0007      

         90,116       45,058              2        箇所   見積45,058円  

縦1000×横800　材工共                   

歩行者に注意                            

路面標示                                

省略                  0 

0F0006      

         25,085       25,085              1        箇所   見積25,085円  

縦600×横600　材工共                    

くるまちゅうい                          

路面標示                                

省略                  0 

0F0005      

         78,867       78,867              1        箇所   見積78,867円  

縦700×横3000　材工共                   

歩行者優先                              

路面標示                                

Y4000007980

        328,723   一式   

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y3000001890

        328,723    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00210工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=4                                    

0S0930      

          1,500        1,500              1         ｔ                  

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

          1,500   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=6,13=1                

0SCB227010  

            849        1,698              0.5       m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023319

            849   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

0SCB430310  

          7,201          600.1           12         m2                  

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

          7,201   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

          2,400        1,200              2         m3                  

                                        

見積1,200円                             

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

0SCB210110  

          7,732        3,866              2         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

0SCB210100  

            672          336.1            2         m3                  

                                        

                                        

掘削                                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00220工種明細表          



      7,081,194    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

0SWB010212  

        848,130       16,630             51        人日                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

        848,130   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

        848,130    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=3,03=40,04=1                         

0SCB410660  

         23,220        1,935             12         m2                  

                                        

                                        

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

0SCB410031  

         12,684        1,057             12         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=9,04=1                     

0SCB410031  

          8,092          674.4           12         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023322

         43,996   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装工　歩道                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00230工種明細表          



Y3000001874

      1,965,590    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

         24,000        1,200             20         m3                  

                                        

見積1,200円                             

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

0SCB210110  

        120,260        6,013             20         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023352

        144,260   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

0SCB210410  

      1,164,900        3,883            300         m3                  

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000023343

      1,164,900   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

0SCB210030  

        737,460        2,169            340         m3                  

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000023342

        737,460   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001873

      2,046,620    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00240工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

=0.60,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

0SWB821420  

      2,866,200       11,240            255          m                  

                                        

300×300                                

自由勾配側溝                            

Y4000007466

      2,934,200   一式   

          

              

                                        

側溝規格:                               

自由勾配側溝                            

Y3000001754

      3,257,836    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

0SWB821430  

         12,894          614             21         枚                  

                                        

GR                                      

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

        583,856        1,456            401         枚                  

                                        

CO                                      

蓋版                                    

Y4000007936

        596,750   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

10=1,11=5,12=0.56                       

01=3,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

0SWB821410  

        167,994        6,222             27          m                  

                                        

300C                                    

U型側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

10=1,11=5,12=0.56                       

01=3,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

0SWB821410  

      1,200,846        6,222            193          m                  

                                        

300A                                    

U型側溝                                 

Y4000007933

      1,368,840   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(転用)                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00250工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=6,13=1                

0SCB227010  

         72,588        3,156             23         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

        451,720       19,640             23         m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

0SCB430510  

        340,893          695.7          490          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000007724

      1,170,856   一式   

          

              

                                        

構造物区分:,工法区分:                   

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001825

      1,170,856    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

0SWB821430  

         13,508          614             22         枚                  

                                        

GR                                      

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

        310,128        1,456            213         枚                  

                                        

CO                                      

蓋版                                    

Y4000007936

        323,636   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 

0T1631      

         68,000       17,000              4         m3                  

                                        

                                        

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00260工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=14,02=12,03=2,04=1                   

0SCB222950  

         63,440       63,440              1        箇所                 

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=14,02=11,03=2,04=1                   

0SCB222950  

        241,400       60,350              4        箇所                 

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=14,02=8,03=2,04=1                    

0SCB222950  

         53,650       53,650              1        箇所                 

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

Y4000022941

        434,370   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000001876

        434,370    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1                                    

0S0930      

         32,400          900             36         ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

0SCB227010  

         38,205        2,547             15         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

        166,650       11,110             15         m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=2                                    

0S0930      

         68,400        1,200             57         ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00270工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=2,05=1                     

0SCB222770  

         10,341        1,149              9          m                  

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y4000022934

         10,341   一式   

          

              

                                        

作業区分:,管種別:,管径:                 

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=1,05=3,08=3,10=1      

0SCB222860  

         51,280       12,820              4          m                  

                                        

                                        

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=2,02=3,10=1                          

0SCB222860  

         11,948        2,987              4          m                  

                                        

                                        

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

Y4000022933

         63,228   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

Y3000001755

         73,569    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

          8,736        1,456              6         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

0SWB821430  

            614          614              1         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=14,02=13,03=2,04=1                   

0SCB222950  

         66,530       66,530              1        箇所                 

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00280工種明細表          



Y3000004064

         44,548    式    

          

              

                                        

                                        

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=3,04=1,05=3,07=1           

0SWB810760  

          7,020        3,510              2          m                  

                                        

                                        

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=3,04=1,05=1                

0SWB810770  

          3,166        1,583              2          m                  

                                        

                                        

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工           

Y4000007961

         10,186   一式   

          

              

                                        

                                        

転落(横断)防止柵                        

Y3000001883

         10,186    式    

          

              

                                        

                                        

防止柵工                                

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=2,02=2,04=2,05=4,06=2                

0SCB422520  

        205,202        5,546             37          m                  

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=2                                    

0SCB422550  

         52,022        1,406             37          m                  

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

Y4000029464

        257,224   一式   

          

              

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

Y3000004219

        257,224    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00290工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=2                                    

0SCB422530  

          7,668        1,278              6         m2                  

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

Y4000023418

         23,004   一式   

          

              

                                        

                                        

点字ブロック                            

Y3000001886

         23,004    式    

          

              

                                        

                                        

点字ブロック                            

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,05=1,06=1           

0SWB820610  

        660,744          966            684         m2                  

                                        

                                        

防草ｼｰﾄ設置                             

Y4000029147

        660,744   一式   

          

              

                                        

                                        

防草シート                              

Y3000004064

        660,744    式    

          

              

                                        

                                        

防草シート                              

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=2                                    

0SWB240740  

          1,400          100             14         m2                  

                                        

                                        

養生工                                  

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=5,04=1,05=10,06=1          

0SWB240730  

         43,148        3,082             14         m2                  

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

Y4000029147

         44,548   一式   

          

              

                                        

                                        

張りｺﾝｸﾘｰﾄ                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00300工種明細表          



Y3000003678

      2,993,400    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

0SWG121100  

          1,868        1,868              1        現場   (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

0SWG121050  

        243,520        6,088             40         日    (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

Y4000008318

        245,388   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001969

        245,388    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=3,04=1,05=1                

0SWB810770  

          4,920          820              6          m                  

                                        

                                        

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工           

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=3,05=4,07=1                

0SWB810760  

         27,018        4,503              6          m                  

                                        

                                        

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

Y3000001755

         31,938    式    

          

              

                                        

                                        

車止め                                  

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=3                                    

0SCB422530  

         15,336        2,556              6         m2                  

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00310工種明細表          



     13,215,273    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

0SWB010212  

      2,993,400       16,630            180        人日                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

      2,993,400   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00320工種明細表          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

      331.59   42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,100     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 42.72%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 37.91%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          336.1               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            336.1 =          331.59

［機械補正］      42.72        21,500       42.72

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,100       42.72

［労務補正］      37.91        27,336       37.91

             ＋[────×──────]×─────

                  100          28,900       37.91

［材料補正］      19.37           141       19.37

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       19.37

［全体調整］      100- 42.72- 37.91- 19.37

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    3,676.2    44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.67%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 40.44%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,866                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,866 =         3,676.2

［機械補正］      44.67        22,147       44.67

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       44.67

［労務補正］      40.44        24,786       40.44

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       40.44

［材料補正］      14.89           141       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.89

［全体調整］      100- 44.67- 40.44- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0001-当初

残土処分費                              

SWB020051  施工　第0-0003号内訳表

見積1,200円                             

                                        

                                             100         m3    

07年10月20日適用

処分費                                  

                                        

                                        

      100.000     m3            1,200             120,000

TFJA0704342

                                        

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            120,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,200



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

      700.44   15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            13,000     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.88%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.92%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                       コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 22.39%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          695.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            695.7 =          700.44

［機械補正］      10.24        13,600       15.05

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          13,000       10.24

［労務補正］      19.96        28,152     10.88        28,560      8.92        23,358              58.43

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          31,000     100          25,400      19.96＋ 10.88＋  8.92

［材料補正］      22.39        71,500      2.81           151          26.52

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             154       22.39＋  2.81

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

      700.44   15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

［全体調整］      100- 15.05- 58.43- 26.52

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

      612.24   30.65%  63.79%   5.56%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.16%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,190             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.49%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.25%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.78%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          600.1               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            600.1 =          612.24

［機械補正］      21.16        18,900      9.49         7,190          30.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.16＋  9.49

［労務補正］      28.25        27,336     24.76        23,358     10.78        28,560              63.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          31,000      28.25＋ 24.76＋ 10.78

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

      612.24   30.65%  63.79%   5.56%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［材料補正］       5.56           141        5.56

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        5.56

［全体調整］      100- 30.65- 63.79-  5.56

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    1,615.6    44.05%  39.87%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.05%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.87%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,698                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =6          4.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,698 =         1,615.6

［機械補正］      44.05        22,147       44.05

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       44.05

［労務補正］      39.87        24,786       39.87

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       39.87

［材料補正］      16.08           141       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       16.08

［全体調整］      100- 44.05- 39.87- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0007号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3    

                                        

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3

          

        6,070             5,680     

MMJ0201100 t'

MM090201100

    円／供用日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  1.78%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 27.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.84%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 15.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 13.01%

路盤材                                  

修正

再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

            0           120,000     

TY001100001t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          674.4               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =0          全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =9          路盤材(各種)                            

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            674.4 =          857.31

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［機械補正］       2.99         6,070      1.78         4,070           5.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           5,680     100           3,540        2.99＋  1.78

［労務補正］      27.03        27,336     15.84        28,152     15.70        23,358     13.01        28,560                  75.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          28,300     100          25,400     100          31,000 　   27.03＋ 15.84＋ 15.70＋ 13.01

［材料補正］      17.77             0      1.99           141          19.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             138       17.77＋  1.99

［全体調整］      100-  5.00- 75.15- 19.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3    

                                        

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3

          

        6,070             5,680     

MMJ0201100 t'

MM090201100

    円／供用日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  1.78%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 27.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.84%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 15.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 13.01%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      300,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,057                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,057 =          857.31

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［機械補正］       2.99         6,070      1.78         4,070           5.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           5,680     100           3,540        2.99＋  1.78

［労務補正］      27.03        27,336     15.84        28,152     15.70        23,358     13.01        28,560                  75.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          28,300     100          25,400     100          31,000 　   27.03＋ 15.84＋ 15.70＋ 13.01

［材料補正］      17.77       300,000      1.99           141          19.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             138       17.77＋  1.99

［全体調整］      100-  5.00- 75.15- 19.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,904.2    11.89%  31.25%  56.86%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]                    ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]

排ｶﾞｽ対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m      

                                        

排ｶﾞｽ対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m

          

       77,900            72,900     

MMJ1003044 t'

MM091003044

    円／供用日

K1

 11.02%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.53%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.83%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.57%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  5.82%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  3.12%

⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

開粒度（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ

          

      482,000           462,000     

TZJ4100001 t'

TZP91000010

        円／式

Z1

 55.86%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.98%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,935                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          2.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =1          ⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

【補正式】

            1,935 =         1,904.2

［機械補正］      11.02        77,900      0.53         4,070          11.89

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          72,900     100           3,540       11.02＋  0.53

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    1,904.2    11.89%  31.25%  56.86%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［労務補正］      12.83        23,358      8.57        28,152      5.82        27,336      3.12        28,560                  31.25

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          28,900     100          31,000 　   12.83＋  8.57＋  5.82＋  3.12

［材料補正］      55.86       482,000      0.98           141          56.86

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         462,000     100             138       55.86＋  0.98

［全体調整］      100- 11.89- 31.25- 56.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年10月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    2,247.4    18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,460     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 18.73%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 40.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.90%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,169                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,169 =         2,247.4

［機械補正］      18.73         9,020       18.73

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,460       18.73

［労務補正］      40.26        27,336     33.90        23,358          74.16

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          25,400       40.26＋ 33.90

［材料補正］       7.11           141        7.11

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        7.11

［全体調整］      100- 18.73- 74.16-  7.11

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    4,063.8     8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,460     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.27%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               535     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.60%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 50.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.35%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.14%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,883                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,883 =         4,063.8

［機械補正］       8.27         9,020      0.60           564           8.87

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,460     100             535        8.27＋  0.60

［労務補正］      50.03        23,358     19.35        28,152     17.77        27,336              87.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          28,900      50.03＋ 19.35＋ 17.77

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    4,063.8     8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

［材料補正］       3.14           141      0.84           151           3.98

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             138     100             154        3.14＋  0.84

［全体調整］      100-  8.87- 87.15-  3.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

    5,719.5    26.52%  61.90%  11.58%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             8,571     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 26.52%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 61.90%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.58%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,013                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            6,013 =         5,719.5

［機械補正］      26.52         9,141       26.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,571       26.52

［労務補正］      61.90        24,786       61.90

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       61.90

［材料補正］      11.58           141       11.58

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       11.58

［全体調整］      100- 26.52- 61.90- 11.58

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0001-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0015号内訳表

300A                                    

                                        

                                              10          m    

07年10月20日適用

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            4,031.04           40,310

TQJ1365003 

4031.04*1                               

              

1  

0 省略                  

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            2,055.83           20,558

TQJ1365003 

4031.04*0.51                            

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.672     m3            2,000               1,344

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             62,220

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,222

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.56       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0001-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0016号内訳表

300C                                    

                                        

                                              10          m    

07年10月20日適用

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            4,031.04           40,310

TQJ1365003 

4031.04*1                               

              

1  

0 省略                  

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            2,055.83           20,558

TQJ1365003 

4031.04*0.51                            

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.672     m3            2,000               1,344

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             62,220

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,222

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.56       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0017号内訳表

CO                                      

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              556.89           55,689

TQJ1367002 

898.21*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            145,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,456

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0018号内訳表

GR                                      

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              379.44           37,944

TQJ1367001 

379.44*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              235.25           23,525

TQJ1367001 

379.44*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             61,470

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                614

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0019号内訳表

300×300                                

                                        

                                              10          m    

07年10月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            6,130.2            61,302

TQJ1366001 

6130.2*1                                

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c300mm                            

        5.000     本            9,030              45,150

TFJA0704884

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉W/C≦65%                 

                                        

        0.265     m3           17,000               4,505

TFJA0704882

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            2,000               1,440

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            112,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,240

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           19,633.88           19,633

TQJ1611007 

17222.7*1.14                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,640

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

    3,001.8    40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 40.77%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.82%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,156                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,156 =         3,001.8

［機械補正］      40.77        22,147       40.77

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       40.77

［労務補正］      44.82        24,786       44.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       44.82

［材料補正］      14.41           141       14.41

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.41

［全体調整］      100- 40.77- 44.82- 14.41

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0022号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

無筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           11,103.92           11,103

TQJ1611001 

8541.48*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             11,110

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

    2,422.5    40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 40.77%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.82%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,547                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,547 =         2,422.5

［機械補正］      40.77        22,147       40.77

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       40.77

［労務補正］      44.82        24,786       44.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       44.82

［材料補正］      14.41           141       14.41

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.41

［全体調整］      100- 40.77- 44.82- 14.41

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0025号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

   58,178       0.08%  87.00%  12.92%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.08%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 33.97%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 29.13%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.27%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  1.95%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       17,500            19,750     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 12.59%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       53,650                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =8          0.34m3を超え0.36m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =2          人力打設                                

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           53,650 =          58,178

［機械補正］       0.08        10,400        0.08

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.08

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

   58,178       0.08%  87.00%  12.92%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

［労務補正］      33.97        27,948     29.13        23,358     11.27        28,560      1.95        28,152                  87.00

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          30,000     100          25,400     100          31,000     100          28,300 　   33.97＋ 29.13＋ 11.27＋  1.95

［材料補正］      12.59        17,500      0.07           141          12.92

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          19,750     100             138       12.59＋  0.07

［全体調整］      100-  0.08- 87.00- 12.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

   65,460       0.08%  86.33%  13.59%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.08%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 33.48%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 29.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.03%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       17,500            19,750     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 13.27%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       60,350                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =11         0.40m3を超え0.43m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =2          人力打設                                

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           60,350 =          65,460

［機械補正］       0.08        10,400        0.08

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.08

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

   65,460       0.08%  86.33%  13.59%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

［労務補正］      33.48        27,948     29.03        23,358     11.24        28,560      2.03        28,152                  86.33

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          30,000     100          25,400     100          31,000     100          28,300 　   33.48＋ 29.03＋ 11.24＋  2.03

［材料補正］      13.27        17,500      0.07           141          13.59

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          19,750     100             138       13.27＋  0.07

［全体調整］      100-  0.08- 86.33- 13.59

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

   68,816       0.07%  86.08%  13.85%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.07%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 33.30%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 28.99%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.23%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.06%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       17,500            19,750     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 13.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       63,440                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =12         0.43m3を超え0.46m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =2          人力打設                                

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           63,440 =          68,816

［機械補正］       0.07        10,400        0.07

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.07

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

   68,816       0.07%  86.08%  13.85%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

［労務補正］      33.30        27,948     28.99        23,358     11.23        28,560      2.06        28,152                  86.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          30,000     100          25,400     100          31,000     100          28,300 　   33.30＋ 28.99＋ 11.23＋  2.06

［材料補正］      13.53        17,500      0.07           141          13.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          19,750     100             138       13.53＋  0.07

［全体調整］      100-  0.07- 86.08- 13.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

   72,180       0.07%  85.84%  14.09%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.07%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 33.12%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 28.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.22%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.09%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       17,500            19,750     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 13.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       66,530                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =13         0.46m3を超え0.49m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =2          人力打設                                

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           66,530 =          72,180

［機械補正］       0.07        10,400        0.07

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.07

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

   72,180       0.07%  85.84%  14.09%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

［労務補正］      33.12        27,948     28.96        23,358     11.22        28,560      2.09        28,152                  85.84

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          30,000     100          25,400     100          31,000     100          28,300 　   33.12＋ 28.96＋ 11.22＋  2.09

［材料補正］      13.77        17,500      0.07           141          14.09

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          19,750     100             138       13.77＋  0.07

［全体調整］      100-  0.07- 85.84- 14.09

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              379.44           37,944

TQJ1367001 

379.44*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              235.25           23,525

TQJ1367001 

379.44*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             61,470

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                614

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              556.89           55,689

TQJ1367002 

898.21*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            145,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,456

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

    3,137.9     7.14%  88.14%   4.72%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

SCB222860  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付]    ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］

山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t            

                                        

山積0.45ｍ３（平積０．３５ｍ３）2.9t吊

          

        7,880             7,050     

TLC1010013 t'

TL091010013

        円／日

K1

  6.38%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 36.47%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 18.41%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 14.81%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  9.01%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  4.22%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,987                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

管径                                    =3          300mm                                   

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,987 =         3,137.9

［機械補正］       6.38         7,880        7.14

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,050        6.38

［労務補正］      36.47        23,358     18.41        27,336     14.81        28,560      9.01        28,152                  88.14

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          28,900     100          31,000     100          28,300 　   36.47＋ 18.41＋ 14.81＋  9.01

［材料補正］       4.22           141        4.72

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        4.22

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

    3,137.9     7.14%  88.14%   4.72%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

SCB222860  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

［全体調整］      100-  7.14- 88.14-  4.72

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

   20,056       2.22%  57.97%  39.81%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

SCB222860  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付]    ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］

山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t            

                                        

山積0.45ｍ３（平積０．３５ｍ３）2.9t吊

          

        7,880             7,050     

TLC1010013 t'

TL091010013

        円／日

K1

  1.99%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 18.25%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  7.72%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R3

  7.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  5.76%

ﾋｭｰﾑ管                                  

修正

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

転用　無代                              

                                        

３００×３０×２０００

          

            0            12,500     

TY000351000t'

TZ092500004

        円／本

Z1

 31.16%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       17,500            19,750     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z2

  7.18%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  1.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       12,820                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管径                                    =3          300mm                                   

固定基礎                                =1          90°巻き                                

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

規格                                    =3          各種                                    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =3          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

   20,056       2.22%  57.97%  39.81%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

SCB222860  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

【補正式】

           12,820 =          20,056

［機械補正］       1.99         7,880        2.22

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,050        1.99

［労務補正］      18.25        23,358      7.72        28,560      7.71        27,948      5.76        27,336                  57.97

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          31,000     100          30,000     100          28,900 　   18.25＋  7.72＋  7.71＋  5.76

［材料補正］      31.16             0      7.18        17,500      1.32           141              39.81

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          12,500     100          19,750     100             138      31.16＋  7.18＋  1.32

［全体調整］      100-  2.22- 57.97- 39.81

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    5,480.2     0.00%  22.77%  77.23%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 15.99%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  6.78%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

転用　無代                              

                                        

直管　呼び径300ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

            0             4,190     

TY001664000t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 77.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,149                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,149 =         5,480.2

［労務補正］      15.99        23,358      6.78        28,560          22.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          25,400     100          31,000       15.99＋  6.78

［材料補正］      77.23             0       77.23

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,190       77.23

［全体調整］      100- 22.77- 77.23

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    1,470.9     3.96%  94.58%   1.46%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

SCB422550  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]            小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

山積0.22m3(平積0.16m3)                  

                                        

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

          

        6,410             5,000     

TLC1011001 t'

TL091011001

        円／日

K1

  3.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.07%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 18.33%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

 16.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.46%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,406                 0     

EP001        

              

  

       

再利用区分                              =2          再利用                                  

【補正式】

            1,406 =         1,470.9

［機械補正］       3.96         6,410        3.96

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,000        3.96

［労務補正］      30.07        23,358     18.33        28,560     17.09        27,336     16.73        28,152                  94.58

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          31,000     100          28,900     100          28,300 　   30.07＋ 18.33＋ 17.09＋ 16.73

［材料補正］       1.46           141        1.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        1.46

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    1,470.9     3.96%  94.58%   1.46%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

SCB422550  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

［全体調整］      100-  3.96- 94.58-  1.46

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    5,911.1     0.39%  86.61%  13.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.39%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 17.37%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 15.37%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R4

 13.19%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       17,500            19,750     

TZJ2012010 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 11.79%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z2

  0.85%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,546                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =2          B種(150×120×600)                      

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                       

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =4          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の有無                            =2          有り                                    

【補正式】

            5,546 =         5,911.1

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

    5,911.1     0.39%  86.61%  13.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

［機械補正］       0.39        10,400        0.39

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.39

［労務補正］      32.76        23,358     17.37        28,560     15.37        28,152     13.19        27,948                  86.61

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          31,000     100          28,300     100          30,000 　   32.76＋ 17.37＋ 15.37＋ 13.19

［材料補正］      11.79        17,500      0.85         2,000      0.36           141              13.00

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          19,750     100           1,200     100             138      11.79＋  0.85＋  0.36

［全体調整］      100-  0.39- 86.61- 13.00

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

07-実施-一般-0001-当初

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工           

SWB810770  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年10月20日適用

横断･転落防止柵撤去工土中建込用         

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

                                        

      100.000      m            1,582.53          158,253

TQJ1164004 

1091.4*1.45                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   47

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            158,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,583

施工区分                                =1          土中建込                                

防護柵種類                              =1          ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

支柱間隔                                =3          2m                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

07-実施-一般-0001-当初

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

SWB810760  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年10月20日適用

横断･転落防止柵設置工土中建込用         

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

                                        

      100.000      m            3,509.67          350,967

TQJ1150004 

1728.9*2.03                             

              

1  

0 省略                  

防護柵(P種)                             

転用　無代                              

                                        

      100.000      m                                    0

TFJA0704829

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   33

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            351,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,510

施工区分                                =1          土中建込                                

防護柵種類                              =1          ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

支柱間隔                                =3          2m                                      

根巻きｺﾝｸﾘｰﾄの有無                      =1          無                                      

施工規模による加算                      =3          50m未満                                 

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

SWB240730  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.900     人           23,358              67,738

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      

                                        

                                        

       12.100     m3           17,500             211,750

TZJ2012001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        0.2        %           96,298                 152

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            308,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,082

対象構造物                              =3          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

施工区分                                =3          人力打設                                

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =5          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無                =1          無し                                    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                [m3/100m2]=10         生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                [m3/100m2]

目地材の有無                            =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

07-実施-一般-0001-当初

養生工                                  

SWB240740  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.090     人           28,560               2,570

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.310     人           23,358               7,240

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %            9,810                 190

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             10,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                100

対象構造物                              =2          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

07-実施-一般-0001-当初

防草ｼｰﾄ設置                             

SWB820610  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

防草ｼｰﾄ設置工(露出)                     

現場条件I平面部制約無昼間               

                                        

        1.000     m2              716.99              716

TQJ1658025 

                                        

              

1  

0 省略                  

防草ｼｰﾄ                                 

グランドバリアクロス同等品              

厚0.45-0.50                             

        1.000     m2              250                 250

TFJA0704871

                                        

物価資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                966

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工用途                                =2          露出                                    

施工方法                                =1          固定ﾋﾟﾝのみによる設置                   

施工箇所                                =1          平面部(1:2.0超)                         

防草ｼｰﾄ本体材料の計上                   =1          有り                                    

防草ｼｰﾄ材1m2当り使用量              [m2]=1          防草ｼｰﾄ材1m2当り使用量              [m2]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

    1,321.3     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

SCB422530  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.81%

ﾌﾞﾛｯｸ工                                 ブロック工

                                        

                                        

          

       30,396            29,200     

RR0108     t'

RR9108     

        円／人

R2

 26.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 15.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.35%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,278                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

【補正式】

            1,278 =         1,321.3

［労務補正］      29.81        23,358     26.52        30,396     15.25        28,560      5.35        28,152                 100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          29,200     100          31,000     100          28,300 　   29.81＋ 26.52＋ 15.25＋  5.35

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

    2,642.5     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

SCB422530  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.81%

ﾌﾞﾛｯｸ工                                 ブロック工

                                        

                                        

          

       30,396            29,200     

RR0108     t'

RR9108     

        円／人

R2

 26.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 15.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.35%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,556                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          再利用設置                              

【補正式】

            2,556 =         2,642.5

［労務補正］      29.81        23,358     26.52        30,396     15.25        28,560      5.35        28,152                 100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          29,200     100          31,000     100          28,300 　   29.81＋ 26.52＋ 15.25＋  5.35

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

07-実施-一般-0001-当初

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

SWB810760  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年10月20日適用

横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用        

門型                                    

                                        

      100.000      m            4,502.95          450,295

TQJ1154005 

2483.7*1.813                            

              

1  

0 省略                  

防護柵(P種)                             

転用　無代                              

                                        

      100.000      m                                    0

TFJA0704829

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            450,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              4,503

施工区分                                =2          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込                  

防護柵種類                              =2          門型                                    

支柱間隔                                =3          2m                                      

施工規模による加算                      =4          100m未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

07-実施-一般-0001-当初

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工           

SWB810770  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年10月20日適用

横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用        

門型                                    

                                        

      100.000      m              820.85           82,085

TQJ1166005 

566.1*1.45                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             82,090

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                820

施工区分                                =2          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込                  

防護柵種類                              =2          門型                                    

支柱間隔                                =3          2m                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           28,152               3,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           23,358               1,167

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            5,160                 928

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,088

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

07-実施-一般-0001-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

07年10月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           23,358               1,868

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,868



0 0094

07-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      成型目地工(材工とも)                    

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

材料・施工費含む                        

ｍ                   930    571

F0003      道路標識移設工(路側式)                  

撤去再設置,単柱式                       

                                        

基               121,000    571

F0002      ステップ(コンクリート埋込用)            

樹脂加工品　径19mm幅300                 

                                        

個                 3,070    571

F0004      塩ビ管VP150                             

                                        

                                        

ｍ                 2,775    571

F0005      路面標示                                

歩行者優先                              

縦700×横3000　材工共                   

箇所              78,867    571

F0006      路面標示                                

くるまちゅうい                          

縦600×横600　材工共                    

箇所              25,085    571

F0007      路面標示                                

歩行者に注意                            

縦1000×横800　材工共                   

箇所              45,058    571

F0008      路面標示                                

自転車は降りて                          

縦700×横3000　材工共                   

箇所              90,032    571

F0009      路面標示                                

青山から3km大野町から3km                

縦900×横900　材工共                    

箇所              44,623    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0095

Y4000023322 舗装工　歩道                            F0001      成型目地工(材工とも)                    ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

材料・施工費含む                        

新潟市単価表別冊                        

            930   

Y4000007980 区画線工                                F0005      路面標示                                箇所      

歩行者優先                              

縦700×横3000　材工共                   

見積78,867円                            

         78,867   

Y4000007980 区画線工                                F0006      路面標示                                箇所      

くるまちゅうい                          

縦600×横600　材工共                    

見積25,085円                            

         25,085   

Y4000007980 区画線工                                F0007      路面標示                                箇所      

歩行者に注意                            

縦1000×横800　材工共                   

見積45,058円                            

         45,058   

Y4000007980 区画線工                                F0008      路面標示                                箇所      

自転車は降りて                          

縦700×横3000　材工共                   

見積90,032円                            

         90,032   

Y4000007980 区画線工                                F0009      路面標示                                箇所      

青山から3km大野町から3km                

縦900×横900　材工共                    

見積44,623円                            

         44,623   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0096

SWB020051 残土処分費                              第0-0003号 TFJA0704342 処分費                                  m3        

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0007号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

SCB410031 下層路盤(歩道部)                        第0-0008号 TY001100001 路盤材                                  m3        

                                        

                                        

                                        

              0   

SWB020051 残土処分費                              第0-0003号 TFJA0704342 処分費                                  m3        

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0007号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

SCB410031 下層路盤(歩道部)                        第0-0008号 TY001100001 路盤材                                  m3        

                                        

                                        

                                        

              0   

SWB020051 残土処分費                              第0-0003号 TFJA0704342 処分費                                  m3        

                                        

                                        

                                        

          1,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0019号 TFJA0704884 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c300mm                            

                                        

          9,030   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0019号 TFJA0704882 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉W/C≦65%                 

                                        

                                        

         17,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0097

S0930 廃材処理費                              第0-0022号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0025号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

SCB222860 ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           第0-0033号 TY000351000 ﾋｭｰﾑ管                                  本        

転用　無代                              

                                        

                                        

              0   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0034号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

転用　無代                              

                                        

                                        

              0   

SWB810760 防護柵(横断･転落防止柵)設置工           第0-0038号 TFJA0704829 防護柵(P種)                             m         

転用　無代                              

                                        

                                        

              0   

SWB820610 防草ｼｰﾄ設置                             第0-0041号 TFJA0704871 防草ｼｰﾄ                                 m2        

グランドバリアクロス同等品              

厚0.45-0.50                             

物価資料                                

            250   

SWB810760 防護柵(横断･転落防止柵)設置工           第0-0044号 TFJA0704829 防護柵(P種)                             m         

転用　無代                              

                                        

                                        

              0   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0098

T  処分費等                                    586,200     


